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SPLOSNE DOLOCBE

1. élen
lzvajalec je podjetje ali organizacija sodelujoCih podjetij (glavnega izvajalca in ostalih
soizvajalcev ter njihovih podizvajalcev), ki so skupaj oddali ponudbo in prevzeli izvedbo del
po tej pogodbi. Tako naslavljani »izvajalec« v pogodbi pomeni organizacijo vseh sodelujocih
podijetij.

Glavni izvajalec in ostali soizvajalci so sopodpisniki pogodbe z naro¢nikom in so solidarno
odgovorni za izvedbo del po tej pogodbi. Podizvajalci niso sopodpisniki pogodbe in tako tudi
niso odgovorni za izvedbo del po tej pogodbi oz. za izvedbo njihovih del odgovarjajo glavni
izvajalec in ostali soizvajalci.

PREDMET POGODBE
2. ¢len
S to pogodbo naro¢nik odda, izvajalec pa sprejme v izvedbo projekta Dodajanje komponent
h gorivom (biodizel, aditivi in markirno sredstvo)v SND Ortnek na osnovi:
e (PodrobnejSi opis predmeta je v OBR - 2.16a Vrsta in opis gradnje, OBR -
2.16b_Predracun, 2.16¢c_Popisi del in PZI projektni dokumentaciji:
o 0 Vodilna mapa &t. 1710-0.0, ki jo je izdelal Nafting d.o.0.;
0 3.0 Nacrt gradbenih konstrukcij st. 1710-3.0, ki ga je izdelal PROJEKT »T«
inZeniring Lendava d.o.0.;
0 4.1Nacrt elektricnih instalacij in elektricne opreme &t. 1710-4.1, ki ga je izdelal
ELSING inZeniring d.o.0.;
0 4.2Nacrt elektricnih instalacij in elektricne opreme st. 1710-4.2, ki ga je izdelal
Nafting d.o.o.;
0 5.0Nacrt strojnih instalacij in strojne opreme St. 1710-5.0, ki ga je izdelal Nafting
d.o.0.).
e razpisne dokumentacije naro¢nika st. JN 2018-131;
e objave na Portalu javnih naroc€il pod §t. JINO04249/2018-B01 dne 25.6.2018 in na spletni
strani naroénika;
e obvestila 0 oddaji javnega narocila &t. ................ zdne ..........ooeeni

za SKLOP x (xxxxxxxxx dela).
Razpisna in ponudbena dokumentacija sta smiselni sestavni del te pogodbe.

3. ¢len

Za spremembe dogovorjenega obsega del ali za spremembe dogovorjenih tehni¢nih resitev
in postopkov, ki jih predlaga izvajalec, mora odgovorna oseba naro¢nika po tej pogodbi dati
pisno soglasje. Ce se pokaZe potreba, da se mora del Ze opravljenih del iz kakrsnihkoli
razlogov spremeniti, morata to narocnik in izvajalec ugotoviti pisno in isto€asno dologiti rok
za dovrSitev nadomestnih del.

Spremembe iz prvega odstavka tega ¢lena se dogovorijo z aneksom k tej pogodbi v skladu z
dolocili zakona o javnem naroc¢anju.
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POGODBENA CENA

4. clen
SKLOP x (brez DDV) EUR
Nepredvidena in / ali dodatna dela (5 %) vrednosti EUR
ponujenega sklopa
SKLOP x vKlj. z nepredv. / dodatnimi deli (brez DDV) EUR
(ZDESEUOD: ... in..... /100 EUR brez DDV)

Skupna pogodbena cena je izraunana na podlagi specifikacije potrebnih del pogodbenega
obsega del iz predmeta pogodbe in dodatnih opredelitev naro€nika v razpisni dokumentaciji,
na osnovi razpolozZljive dokumentacije, ogleda in preucitve lokacije ter strokovne analize
vseh elementov del s strani kvalificiranega izvajalca, s pribitkom petih odstotkov (5 %) na
izraCunano ceno za morebitna nepredvidena dela. Cena mora zajemati tudi morebitna dela,
ki niso posebej specificirana v popisih, a so potrebna za zagotovitev funkcionalnosti objekta
ter njegove rabe.

Skupna pogodbena cena tako zajema vse v pogodbi navedene stroSke in morebitne popuste

zato je dokonc¢na. K pogodbi je priloZena tudi natan¢na specifikacija skupne pogodbene cene

po posameznih postavkah, ki so prikazane na nacin:

e specifikacija materiala, opreme, naprav in del;

e merska enota,;

e koligina;

e cena na mersko enoto 0z. cena na enoto;

e skupna cena za specificirani material, opremo, napravo in dela;

e opredelitev posameznega izvajalca 0z. podizvajalca in deleza placila (vrednostno ali
relativno) navedenemu podizvajalcu posameznih specificiranih del (lahko je prikazano
tudi skupinjenje po posameznih vrstah del, ki jih bo opravil posamezni podizvajalec).

NarocCnik in strokovni nadzor naro€nika bosta na podlagi podrobne specifikacije del, izvajalcu
potrjevala stopnjo dokonc€anja del in s tem zaCasne situacije/racune, na tej podlagi pa se
bodo tudi dolo¢ala in izvajala neposredna/posredna placila izvajalcem in podizvajalcem.

Cene na enoto so do dokoncanja vseh del po tej pogodbi in morebitnih pripadajocih del,
fiksne. Cene na enoto se uporabljajo za doloanje stopnje dokon&anja del ali za obradun
nepredvidenih / dodatnih del ali kot primerjalne cene za dolocCitev cene dodatnih del, ¢e
specifikacija materiala, opreme, naprav dodatnih del ni enaka pogodbeni.

5. élen

Skupna pogodbena cena vkljuCuje tudi vse navedene stroske:

o dajatev, taks, prispevkov in morebitnih drugih obveznosti, ki jih mora placati izvajalec za
opremo, material, delovno silo, meritve, preizkuse in s tem v zvezi pridobivanje ustreznih
potrdil, certifikatov;

¢ finan¢nih zavarovanj, morebitnega financiranja in zavarovanja odgovornosti;

e organizacije posla;
organizacije, ureditve, zavarovanja in varovanja gradbiS¢a (razen »varnostnega nacrta« in
»pozarne straze« v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, ki ju izvede oz. naroci
naroc¢nik);

e pomoznih za€asnih objektov (kontejnerji, sanitarije, nadstresnice, ute...);
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pripravljalnih, pomoZznih in spremljajo€ih del;

sodelovanja na koordinacijskih sestankih in tehni¢nih pregledih;

nabave, dobave in vgradnje potrebnega materiala, naprav in opreme;

skladis¢enja materiala, naprav in opreme vklju¢no z zavarovanjem in varovanjem;

dobave, montaze, demontaZe in odvoza potrebnih delovnih dvigal, odrov, pomoZnih ramp
in konstrukcij, zas¢itnih ograj, ipd.;

potrebne gradbene mehanizacije in transportnih naprav ter vozil;

drugih delovnih sredstev;

primernih gradbiS¢énih prikljuénih mest (gradbeni razdelilci z zascito, Stevci porabe el.
energije in vode...);

delovne sile in vseh z njo povezanih stroSkov;

morebitnih demontaz in ponovne montaze, zacasnih in trajnih prevezav vseh obstojelih
inStalacij, naprav, opreme, dostopnih poti, vodotokov, ki zacasno ali trajno ovirajo izvedbo
pogodbenih del tudi e te v pogodbeni specifikaciji niso posebej opredeljene;

vzdrzevanija in CiS€enja zaCasnih dostopnih poti in okolice, tako znotraj skladis€a kot tudi
javnih — zunaj skladis&a, ki bi jih uporabljal in onesnazil izvajalec v sklopu izvajanja del po
tej predmetni pogodbi;

zunanjih (izven skladis¢a) in notranjih (znotraj skladiS¢a) transportov, natovarjanja,
raztovarjanja materiala, naprav in opreme ter ustrezne embalaZze in transportnega
Zavarovanja,;

izvajanja ukrepov varnosti in zdravja pri delu, varstva pred poZari (razen pozarne straze),
protieksplozijske varnosti in varovanja okolja;

osebne varovalne opreme delovne sile;

sprotnega CiS€enja gradbisCa, odstranjevanja odpadkov in vzdrZzevanja gradbisa v
primernem stanju;

zaklju¢nih del na gradbiS¢u (odstranitev in odvoz delovnih sredstev, pomoZznih objektov,
pomoznih konstrukcij, odveénega materiala) in odvoza odpadkov na urejeno deponijo v
skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki ter vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to
potrebno;

deponiranja odpadkov v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki;

predpisanih kontrol materialov, naprav in opreme z dokazili o skladnosti in drugih porocil
ter kontrole zagotavljanja kvalitete potrebnih za uspesno izvedbo tehni¢nega pregleda in
primopredajo del, pri ¢emer morajo biti predani dokumenti obvezno prevedeni v
sloven$c&ino in nostrificirani s strani pooblas€ene institucije v Republiki Sloveniji, ¢e to
zahtevajo predpisi;

meritev, preizkuSanj/testiranj in Solanja;

izdelave celotne primopredajne dokumentacije v zahtevanem Stevilu izvodov - natisnjene
in elektronske v izvorni obliki dokumentov (.dwg, .doc, .xIs, licen¢nine in aplikativha
programska koda, varnostne kode in kljuci, fotografije razlicnih formatov), ki omogoca
naro¢niku neomejeno nadaljnjo rabo (brez avtorskih in drugih zahtev izvajalca, razen za
standardne licenéne programe razli¢nih proizvajalcev (kot npr. Microsoft); ter

ostali neopredeljeni stroski za dela in dogodke, ki bi lahko nastali med izvajanjem del in so
potrebni za kakovostno izvedbo pogodbenih del, razen visje sile.

6. clen

Za dolocilo skupne pogodbene cene se uporabi klavzula »klju¢ v roke«. Tako so v pogodbeni
ceni zajeti vsi stroski izvedbe projekta, vklju€no z morebitnimi ve¢ in manj deli, deli, ki
zagotavljajo funkcionalno in zakonsko skladno gradnjo ter zahteve naroCnika v razpisni
dokumentaciji, s pribitkom petih odstotkov (5 %) za morebitna nepredvidena in dodatna dela.
Izvajalec ima pravico do obraCuna teh na podlagi in v obsegu dejansko izvedenih
nepredvidenih oz. dodatnih del in vnaprej dogovorjene ter potriene ponudbe za nepredvidena
0z. dodatna dela.
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OBRACUN DEL IN PLACILA

7. €len

lzvajalec bo za izvrSena dela naroCniku izstavljal zaCasne situacije/raune vsakega do
maksimalno 90% (odstotkov) vrednosti vgrajenih del. Preostalih 10% (odstotkov) pa bo
izvajalec obraCunal ob kon&anju vseh del, uspesdno izvedenem tehni¢nem pregledu, uspesni
primopredaji del z naro¢nikom, predlozitvi finanénega zavarovanja za odpravo napak v
garancijskem roku ter naro€niku izstavil konéno — obracunsko situacijo/raun. Izvajalec bo
naroéniku za izvedena dela izstavil en (1) skupni racun, na katerem bo navedeno tudi koliko
DDV se poravna izvajalcu in koliko se ga prijavi v sklopu samoobdav€itve v skladu z
zakonodajo.

Izvajalec bo naroéniku poSiljal racune in spremljajoCe dokumente izkljuéno v elektronski
obliki (e—ra¢un). Racun mora biti naslovljen na: Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana — TRR: SI56 2900 0005 5148 819.

8. ¢len

Situacije/racuni morajo biti pripravljeni v skladu s pogodbeno podrobno specifikacijo del s
cenami, na osnovi katere bo lahko naro€nik izvedel placila vsem sodelujoim podjetjem.
Izvajalec predhodno vsako posamezno situacijo/racun uskladi s pooblas€enim strokovnim
nadzorom naroc¢nika in pogodbenim predstavnikom naroCnika ter od njiju pridobi potrditev
situacije/racuna. Pooblascéeni strokovni nadzor naro¢nika in pogodbeni predstavnik naro¢nika
morata situacijo/racun pregledati in potrditi/zavrniti najkasneje v petih (5) delovnih dneh od
njegovega prejema.
9. élen

Ce ima naroénik pripombe v zvezi z izvedenimi deli ali se z dologenimi postavkami, ki so
predmet obraduna posamezne situacije/rauna ne strinja, nesporni del situacije/racuna
potrdi, za sporni del pa mora izvajalec naroCniku izstaviti dobropis v roku treh (3) delovnih dni
od prejema delne zavrnitve situacije/raduna. Ce izvajalec tega ne stori, bo naro¢nik izvajalcu
ponovno zavrnil celotno situacijo/racun.

10. €len
Placila situacij/racunov bo naroc¢nik izvrSeval na transakcijske racune sodelujoCih podjetij
(glavnega izvajalca, ostalih izvajalcev in podizvajalcev). Transakcijski racuni sodelujocih
podjetij so naslednii:

Naziv sodelujoCega podjetja: Stevilka TRR TRR odprt pri banki

11. ¢élen
Podizvajalce so glavni ponudnik in soponudniki nominirali v ponudbeni dokumentaciji
obrazec »Organizacija ponudnika in obseg del« (OBR-2.01).

12. ¢len
Za placilo raCunov podizvajalcem, ki so se v obrazcu »Organizacija ponudnika in obseg del«
(OBR-2.01) izrekli za neposredna placila velja naslednje:
e izvajalec mora svojemu raCunu obvezno priloziti raCune svojih podizvajalcev, ki jih je
predhodno potrdil.

13. ¢len

Rok placila, s strani pooblas€enega strokovnega nadzora naro€nika in predstavnika
naro¢nika potrjenih situacij/racunov, je 30 dni od dneva prejema le-tega na naslov naro¢nika.
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V primeru nepravoCasnega placila, je narocnik dolzan izvajalcu placati zakonske zamudne
obresti od dneva zapadlosti, do dneva dejanskega placila.

14. ¢élen

V primeru kakr3nih koli odprtih postavk — terjatev naro¢nika do izvajalca, si naro¢nik pridrzuje
zneske placil obveznosti do izvajalca po tej pogodbi pobotati.

Naroénik ne dovoljuje asignacij placil.

UVEDBA IZVAJALCA V DELO, ROKI IZVAJANJA DEL, PENALI

15. €len
Izvajalec se obvezuje priCeti z izvajanjem pogodbenih del po podpisu pogodbe in uvedbi
izvajalca v delo. Uvedbo izvajalca v delo izvrSi naroCnik, in sicer po:
e prejemu finanénega zavarovanja za dobro izvedbo del;
e prejemu zavarovanja odgovornosti — zavarovalne dokumentacije;
e podpisu Pisnega sporazuma o izvajanju skupnih ukrepov iz varnosti in zdravja pri delu na
skupnem delovis€u (ki ga pripravi naro¢nik);
prejemu seznama kadrovskih virov in tehni¢ne opreme za izvedbo del;
izdelavi varnostnega nacrta v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu;
imenovanju pooblas&enega strokovnega nadzora narocnika;
imenovanju pooblas&enega koordinatorja za VZD;
prijavi del inSpekciji za delo;
izpolnitvi morebitnih drugih administrativnih pogojev naroCnika naproti drzavnim in
lokalnim intitucijam (gradbeno dovoljenje, soglasja, prijava del inSpektoratu za delo...).

Izvajalec se bo uvedbe v delo brezpogojno udelezil na pisni poziv naroCnika, ki ga bo
organiziral po izpolnitvi zgoraj navedenih pogojev.

16. ¢len

Ob uvedbi izvajalca v delo:

e S0 vzpostavljeni vsi zgoraj navedeni administrativni pogoji za pricetek del;

e se seznani izvajalca z varnostnim nacrtom v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri
delu in ukrepi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, protipozarne za$cite, varstva pred
eksplozijo, varstva narave;

e se pregleda pravilnost seznamov kadrovskih virov in tehni€ne opreme za izvedbo del;

e se predstavi odgovorne osebe za izvedbo projekta (izvajalca, naro€nika, upravljavca,
nadzora, ipd.) in dogovori ter zapiSe se komunikacijska shema za izvedbo projekta;

e se dogovori nacin redne komunikacije, koordinacijskih sestankov in izdelave zapisnikov;

e se ponovno seznani udelezence v projektu z lokacijo, zahtevami javnega narocila,
projektne dokumentacije, ipd.;

e se dogovori gradbiS¢ni red in organizacija gradbiS¢a (deponije materiala, odpadkov,
zahteve, nacin in lokacije priklopov energentov in vode, ipd.);

e se dogovori oblika, vrsta in nacin vodenja gradbid¢ne dokumentacije;
se ugotovi razmere in pogoje za varen priCetek in nadaljevanije del;

e se slikovno (fotografije) dokumentira lokacija gradnje, s Cimer se ugotovi dejansko
zacetno stanje lokacije (zemljis¢a, naprav, opreme, infrastrukture, ipd.);

e se dogovori datum pri¢etka del na gradbiscu;
se pregleda s strani izvajalca predan podrobni okvirni terminski naért izvedbe pogodbenih
del;

e se pregleda s strani izvajalca predano tehnologijo del, program kontrole kakovosti
izvedenih del in program testiran;;
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e se dogovori morebitne dopolnitve in popravke gradbiséne in izvedbene dokumentacije.

O uvedbi izvajalca v delo se zapiSe zapisnik, ki ga potrdijo vsi udeleZzenci na projektu, po tem
roku se Steje, da je izvajalec uveden v delo in seznanjen z vsemi dejavniki, ki bi kakorkoli
lahko vplivali na varno izvedbo del. V primeru, da se ob uvedbi izvajalca v delu ugotovijo
doloc¢eni vplivni dejavniki, ki bi onemogocali izvajalcu varen priCetek in nadaljevanje del, se to
zapisniSko ugotovi in se uvedba izvajalca v delo ponovi, ko so za to vzpostavljeni vsi pogoji.

17. élen

Izvajalec se obvezuje pogodbena dela izvesti v roku (pogodbeni rok izvedbe celotnega
projekta) do 23.11.2017 pri Cemer je rok za fizi€no izvedbo SKLOPA 1 15.10.2018.

18. élen

Izvajalec je dolZzan spoStovati tudi v terminskem planu doloene vmesne roke izvajanja,
razen Ce na kasnitev ni imel vpliva oz. je bila ta dogovorjena in potrjena s strani
pooblasd&enega strokovnega nadzora naro¢nika in pogodbenega predstavnika naro€nika.
Odstopanja se opredelijo v gradbenem dnevniku, kjer se navede tudi nacin in roke
nadomestitve izgubljenega ¢asa. Morebitne potrjene vmesne kasnitve ne smejo vplivati na
kon¢&ni pogodbeni rok izvedbe.

19. élen
PodaljSanje pogodbenega roka izvedbe opraviCujejo samo spremenjene okolid€ine po
Obligacijskem zakoniku. Vzroki za podaljSanje pogodbenega roka izvedbe morajo biti
sprotno dokumentirani v gradbenem dnevniku ter potrjeni s strani pooblaséenega
strokovnega nadzora naroc¢nika in pogodbenega predstavnika naro¢nika.

Ce zaradi dejanj izvajalca naroénik ne bi mogel organizirati uvedbe izvajalca v delo v
Zelenem roku oz. bi izvajalec uvedbo izvajalca v delo na drug nacin onemogocal, se ta
izgubljeni ¢as Steje v pogodbeni rok izvedbe in izvajalec nima pravice uveljavljati tega Casa
za podaljSanje pogodbenega roka. Ta €as se ugotavlja na podlagi pisnih pozivov naro¢nika
izvajalcu glede vzpostavitve pogojev za organizacijo uvedbe izvajalca v delo.

20. ¢len
V primeru, da bi izvajalec prekoracdil pogodbeni rok izvedbe, je dolzan naroéniku placati
pogodbeno kazen v viSini petih promilov (5 %) od kon¢ne obradunske vrednosti vseh del
vklju€no z DDV, za vsak koledarski dan zamude. Pogodbena kazen tako ne vpliva na konéno
obracunsko vrednost in viSino DDV, ampak le na znesek zmanjSane terjatve do naroCnika
(denarni tok). Pogodbena kazen se obracuna do maksimalne viSine desetih odstotkov (10 %)
koncne obracunske vrednosti vseh del vklju¢no z DDV.

21. ¢len
Ce bi izradunana pogodbena kazen - penali presegli deset odstotkov (10 %) konéne
obracunske vrednosti vseh del vklju¢no z DDV, lahko naro¢nik predmetno pogodbo razdre in
uveljavi odSkodnino za povzro¢eno $kodo. V Skodo bodo zajeti tudi obratovalni stro3ki
skladis€a, Ce to zaradi, po pogodbenem roku izvedbe, neizvedenih del ne bi moglo varno
obratovati.

FINANCNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

22. ¢len

Izvajalec se zavezuje v predpisanem roku narocniku predloziti finanéno zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v viSini pet procentov (5%) skupne vrednosti
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pogodbenih del z DDV, z rokom veljavnosti Sestdeset (60) dni daljSim od pogodbenega roka
izvedbe, in sicer v eni izmed naslednjih oblik:

¢ banc¢na garancija prvovrstne banke ali

e kavcijsko zavarovanje prvovrstne zavarovalnice.

23. ¢len
Naro¢nik unovéi finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru
neizpolnitve ali nepravilne izpolnitve pogodbenih obveznosti in/ali prekoracitve maksimalno
dolo¢ene visSine penalov zaradi prekoracitve pogodbenega roka izvedbe.

24. ¢len
Izvajalec je dolZzan naroCniku poravnati tudi vso dokazljivo nastalo Skodo, ki presega
vrednost finan€nega zavarovanja. To Skodo naro¢nik poraCuna pri placilih situacij/raCunov
0z. preko izterjave.

25. ¢len

Izvajalec je na zahtevo naro¢nika dolzan predloziti podaljSanje oz. predloziti novo finanéno
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ¢e posel ni bil dokonfan v
pogodbenih rokih in bi zaradi tega nastalo tveganje da finanéno zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti potece pred konéno primopredajo pogodbenih del.

26. ¢len

NaroCnik bo finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izvajalcu vrnil po
kon&anju vseh del in primopredaiji del z naro€nikom ter predlozitvi finanénega zavarovanja za
odpravo napak v garancijskem roku.

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

27. ¢len

Izvajalec odgovarja za neposredno Skodo, ki nastane narocniku in tretjim osebam, ki izvirajo
iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.

28. ¢len

Izvajalec je dolZzan na svoje stroSke zavarovati svoja dela, material, naprave in opremo za
vgraditev pred 8kodo oziroma uniCenjem za ves €as do dneva izro€itve del naroCniku.
lzvajalec mora navedeno zavarovati pred nevarnostmi, ki se doloCijo glede na vse
okolis¢ine, ki bi lahko vplivale na njihov nastanek, do njihove polne vrednosti. Prav tako je
dolzan zavarovati tudi dodatne nevarnosti (visoka voda, poplava, zdrs in udor zemljine,
padec drevesa, udar strele, ipd.), kot tudi Skodo na morebitnih obstoje€ih sosednjih objektih,
ki so oddaljeni manj kot deset metrov od objekta v gradnji/montazi.

29. ¢len
Izvajalec mora izkazati izpolnitev pogojev iz prejSnjega ¢lena z uradno izjavo zavarovalnice,
ki je sestavni del zavarovalne dokumentacije. Uradna izjava zavarovalnice mora izrecno
dolocati, da so s predmetnim zavarovanjem zavarovane vse nevarnosti, ki po pravilih stroke
in specifinosti lokacije pridejo v poStev pri predmetni gradnji in to z ustreznim nacinom
zavarovanja in ustreznimi zavarovalnimi vsotami.

30. ¢élen
Izvajalec mora imeti ves €as trajanja pogodbe zavarovano svojo odgovornost za kodo, ki bi
utegnila nastati naro¢niku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in
predlozil naro€niku ustrezno zavarovalno dokumentacijo, na nacin kot je doloeno v
nadaljevanju.
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Izvajalec se zavezuje v predpisanem roku naroCniku predloziti ustrezno zavarovalno

dokumentacijo tudi za naslednja zavarovanja:

e splosne civilne odgovornost iz dejavnosti (vklju¢no z delovid¢i) z razSiritvijo vkljucitve za
delodajal€evo odgovornost in za Skodo na stvareh, ki jih ima izvajalec kakorkoli na skrbi
(upravljanje, zakup, hramba, obdelava, predelava, ipd.) in zaradi Skode na stvareh, ki so
predmet ali sredstvo obdelave, predelave, preizkudanja, popravila, vzdrZzevanja, ipd., ¢e
je vzrok Skode bodisi v delu na njih bodi si v delu z njimi;

¢ sploSne civilne odgovornosti v asu garancije in

e avtomobilske odgovornosti za vsa motorna vozila, ki se bodo nahajala na gradbis¢u z
zakonom dologeno zavarovalno vsoto.

31. ¢len

Za primer zavarovanja sploSne civilne odgovornosti iz dejavnosti z razsiritvijo in v ¢asu

garancije sta pogodbeni stranki soglasni:

e da je enotna zavarovalna vsota najmanj v viSini dvajset odstotkov (20%) vrednosti
predmeta pogodbe brez DDV pri Cemer se kot minimalna enotna zavarovalna vsota Steje
vsota v trikratni viSini, kot jo dolo¢a Zakon o graditvi objektov na dan sklenitve pogodbe;

e dovoljena je odbitna franSiza najve¢ do deset odstotkov (10%) od enotne zavarovalne
vsote, vendar najvec 500,00 EUR in

e letni agregat ni dovoljen v primeru, da ima izvajalec sklenjeno generalno polico
gradbenega / montaZnega zavarovanja oziroma zavarovanje odgovornosti za vec
projektov; v primeru individualnega gradbenega / montaznega zavarovanja oziroma
zavarovanja odgovornosti za zadevni projekt pa je dovoljen letni agregat izpladil
odSkodnin najmanj v viSini dvokratnika zavarovalne vsote, s tem, da se v primeru
iz€rpanja letnega agregata izvajalec zavezuje pred nadaljevanjem del skleniti dodatno
zavarovanje oziroma dokupiti nov letni agregat.

32. élen
Ce je izvajalec organizacija veé¢ sodelujodih podjeti, mora zavarovanje zajemati vsa
sodelujo€a podjetja in tudi morebitne podizvajalce podizvajalcev.

VARSTVO PRI DELU, VARSTVO OKOLJA IN VARSTVO PRED POZAROM TER
EKSPLOZIJO

33. ¢len

Izvajalec se zavezuje:

e upostevati vsa dolocCila veljavnega Zakona o varstvu okolja in bo v ta namen pri izvajanju
del iz te pogodbe uporabljal kakovosten in okolju prijazen material, naprave in opremo;

e imenovati primerno odgovorno osebo (s pooblastili, usposobljeno in je ves €as prisotna
na delovid€u) za izvajanje ukrepov iz VZD;

e odstranjevati odpadni material in druge odpadke v skladu s citiranim zakonom in s tem v
Zvezi prevzema vso odgovornost;

e upoStevati vse predpise o varstvu pri delu, varstvu pred pozarom in eksplozijo ter dela
izvajati skladno z navodili in zahtevami skladis¢ne sluzbe oz. sluzbe PV, VPD in VO
upravljavca v smislu varstva pri delu, pozarnega varstva, varstva pred eksplozijo in
varstva okolja;

e gradbiSCe oznaciti na zakonsko predpisan nacin, ga organizirati v skladu z varnostnim
nacrtom in pisnimi dogovori ob uvedbi izvajalca v delo in urediti varne dostopne poti ter
deponije;
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e seznaniti vse delavce z vsebino varnostnega nacrta, gradbiS¢nega reda, znacilnostmi
lokacije in podpisanega sporazum o zagotavljanju varnostnih ukrepov na skupnem
deloviscu;

e dela izvajati s strokovno usposobljenimi zaposlenimi, ki imajo vsa potrebna dovoljenja za
delo;

e ves Cas izvajanja del imeti urejeno gradbisce;

e pravoCasno ukreniti kar je potrebno za varnost delavcev, mimoidocih, prometa ter
sosednjih objektov in zeml;ji&¢;

e med izvajanjem del samostojno skrbeti za izvajanje vseh ukrepov iz varstva in zdravja pri
delu, varstva okolja, varstva pred pozarom in eksplozijo ter za morebithe posledice
opustitve teh ukrepov odgovarjati in prevzeti polno odgovornost;

¢ nacin dela prilagajati dejanskim razmeram na deloviS¢u tako, da ne bo priSlo do poskodb
na obstojec€ih objektih, napravah in opremi;

o po koncCanih delih z objektov in delovis€a odstraniti ves odpadni in odvelni material,
naprave, stroje in opremo ter delovis€e pospravil in ga povrnil v prvotno stanje.

34. €len
V primeru kr8itve ukrepov in navodil s podrocja varstva pri delu, pozarnega varstva, varstva
pred eksplozijo in varstva okolja, bo koordinator, naro€nik, njegov nadzor ali zaposleni
skladiS€a, prekinil izvajanje del. Prekinitev velja tako dolgo, dokler niso odpravljeni vsi
razlogi, ki so botrovali prekinitvi.

35. élen
Naro¢nik si pridrzuje pravico tudi za uvedbo mandatne kazni (odstranitve krsitelja iz
deloviS&a za dolo¢en €as) oz. v primeru hujSe krSitve tudi trajno odstranitev.

36. élen

Kasnitve zaradi tovrstnih prekinitev 0z. odstranitev izvajalec ne more uveljavljati za
podaljSanje pogodbenega roka del.

OBVEZNOSTI NAROCNIKA

37. clen

NaroCnik se po tej pogodbi Se dodatno zavezuje:

e sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzeti obseg del izvrSi kvalitetno in
pravo¢asno;

e v dogovorjenih rokih dati na razpolago izvajalcu vse potrebne informacije, ki so potrebne
za izvedbo del;

e sprotno pisno obvescati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi
utegnile vplivati na izvedbo del.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

38. élen
Izvajalec se po tej pogodbi Se dodatno zavezuje:
» da bo najkasneje v petih (5) koledarskih dneh po podpisu pogodbe narocCniku predal:
- finan€no zavarovanje za dobro izvedbo del;
- zavarovanje odgovornosti;
- podpisan Pisni sporazum o izvajanju skupnih ukrepov iz varnosti in zdravja pri delu
na skupnem deloviscu;
- seznam kadrovskih virov in tehni¢ne opreme za izvedbo del;
- podrobni okvirni terminski nacrt izvedbe pogodbenih del;
- natancno tehnologijo del;
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- program kontrole in zagotavljanja kakovosti izvedenih del;

- program testiranj;

dela izvajati strokovno, vestno, kvalitetno ter v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi,
standardi, gradbenimi normativi, pravili stroke in dobrimi praksami solidnega izvajalca
tako, da bosta zagotovljeni varnost in funkcionalnost gradnje;

v Casu izvajanja del azurno voditi gradbeni dnevnik in knjigo obraCunskih izmer;

na gradbiS€u imeti vso zakonsko predpisano dokumentacijo za potrebe inSpekcijskih in
drugih nadzornih sluzb;

na gradbiS€u sprotno urejati dokumentacijo gradnje (spremembe PGD oz. PZI projektne
dokumentacije — »rdeCa kopija«, ateste, izjave, certifikate, dokazila o izvedenih preizkusih
in meritvah, ki se nanaSajo na vgrajene materiale, naprave in opremo, potrdila o odvozu
odpadkov na urejeno deponijo oz. evidencne liste o ravnanju z odpadki, ipd.), ki je kot
taka potem ves &as na voljo indpekcijskim organom, pooblaS¢enemu strokovnemu
nadzoru narocnika in predstavniku naro¢nika;

dela izvajati tako, da ne bo moteno obratovanje skladis¢a;

naro¢niku pojasnjevati vse morebitne nejasnosti glede izvajanja del;

sodelovati z naro¢nikom z namenom, da se prevzeti obseg del izvrSi kvalitetno in
pravo&asno;

upoStevati naro€nikove ekonomske in tehni¢ne pogoje ter dela izvrSevati gospodarno in v
korist naro¢nika;

uposStevati strokovne ocene in pripombe pooblas&enega strokovnega nadzora naro¢nika
glede kvalitete izvedenih del;

med izvajanjem del sproti odpravljati nepravilnosti oz. neskladja z razpisnimi zahtevami;
izvrSiti vse morebitne dopolnitve, popravila in spremembe v obsegu del, ¢e je
ugotovljeno, da je pomanjkljivo opravil prevzeta dela;

za vsak predlog sprememb pri izvajanju del dokumentirati in zanje pridobiti predhodno
soglasje pooblas¢enega strokovnega nadzora naroénika/projektantskega nadzora in
predstavnika narocnika;

sprotno pisno obvesCati pooblasceni strokovni nadzor naroCnika in predstavnika
naro¢nika o vseh spremembabh in novo nastalih situacijah, ki bi utegnile vplivati na izvedbo
del.

KRSITVE POGODBENIH DOLOCIL

39. ¢élen

V primeru, da:

izvajalec v predpisanem roku naro¢niku ne predlozi finanénega zavarovanja za dobro
izvedbo del;

izvajalec po dveh pisnih pozivih naroCnika ne predloZi predpisane dokumentacije
izvajalca, ki je pogoj za uvedbo izvajalca v delo;

izvajalec po dveh pisnih pozivih naro¢nika ne pristopi k uvedbi izvajalca v delo;

izvajalec v normalnem roku glede na obseg pogodbenih del in pogodbeni rok izvedbe, niti
na pisni poziv narocnika ne pristopi k izvedbi del;

se izvajalec ne udeleZzuje koordinacijskih sestankov in ne izpolnjuje dogovorov teh
sestankov;

izvajalec vecCkrat krSi ukrepe zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, protipozarne
zasCite, varstva pred eksplozijo, varstva narave;

bi izvajalec hudo prekrsil ukrepe zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, protipoZzarne
zasCite, varstva pred eksplozijo, varstva harave;

se nad njim ali enem izmed sodelujoCih podjetij uvede postopek stecaja ali likvidacije ali
postane placilno nesposoben in ga preostala sodelujo€a podjetja ne nadomestijo z
ustreznim novim podjetjem;
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e izvajalec ponavljajoe ne uposteva navodil strokovnega nadzora naroCnika in
predstavnika naro¢nika;

e izvajalec neupravi¢eno prekoraci pogodbeni rok izvedbe za dvajset (20) koledarskih dni;

e izvajalec ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi dosegel niti v
naknadnem roku, ki mu ga dolo€i naroénik;

e prekine z deli brez pisnega soglasja naroc¢nika;

e zamuja s kriti€nimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki
mu ga dolocCi naroénik;

e izvajalec umakne ali zamenja katerega od sodelujoCih podijetij ali klju€nih kadrov, ki so bili
nominirani v ponudbenem postopku, iz procesa gradnje brez izvedbe ponovne
nominacije v skladu z dolo€ili v Obvezni vsebini ponudbene dokumentacije (OBR -
2.00b);

e se izkaze, da dolo€eno nominirano sodelujoCe podjetje za dolo¢ena dela, za katera je v
ponudbenem postopku izkazoval izbirne reference, dejansko teh del ne izvaja in jih izvaja
neko drugo podjetje;

lahko naro€nik odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka in brez stroSkov izvajalca

povezanih z odpovedjo te pogodbe. V tem primeru naro¢nik unovc€i finanéno zavarovanje za

dobro izvedbo posla, izvajalec pa je dolzan plagati tudi vso Skodo, ki jo s svojim ravnanjem
povzro€i naro¢niku.

40. ¢len

V primeru krSitve po zadniji alinei predhodnega ¢lena, bo naro¢nik zoper izvajalca (za vsa
sodelujoCa podjetja) sprozil postopek uvrstitve sodelujocih podjetij na seznam ponudnikov z
negativnimi referencami pri Direktoratu za javna narodila, Ministrstva za javno upravo.

41. ¢len

V primeru odstopa naro¢nika od pogodbe lahko izvajalec naroCniku obracuna Ze izvedena
dela v predpisani kvaliteti in obsegu do viSine devetdeset odstotkov (90 %) vrednosti. Iz
preostalega deleza narocCnik krije kasnejSe garancijske zahtevke in ostala jamstva, Ki bi jih
moral ob uspesni konéni primopredaji del prevzeti izvajalec.

42. ¢len

V primeru, da izvajalec ne poravna nastale Skode, je naro¢nik upravicen zaseCi njegov
material in njegova sredstva na gradbiS€u ter iz tega poplacati Skodo in unov€iti finan¢no
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. To Skodo naroCnik poracuna pri
plagilih situacij/racunov.

PRIMOPREDAJA DEL
43. ¢len

Izvajalec po dokonc€anju vseh del (vkljuéno z odpravo napak, ki jih je naro¢nik oz. njegov
nadzor identificiral med samo izvedbo), kompletiranju vse potrebne tehni¢ne dokumentacije,
odstranitvi odvecnega materiala in odpadkov, odvozom nepotrebnih delovnih sredstev ter
povrnitvijo gradbis€a v prvotno stanje, pisno obvesti naroCnika in naroCnikov nadzor
(strokovne nadzornike in koordinatorja VZD) o dokon€anju vseh del. Po prejemu
navedenega obvestila, naroCnik organizira interni / eksterni tehni¢ni pregled z namenom
izvrSitve kon¢ne primopredaje del po tej pogodbi.

44. ¢len
V primeru, ko bi izvajalec dal pisno pobudo za sklic tehni€nega pregleda, a za to niso
izpolnjeni vsi zgoraj navedeni pogoji, bo naro¢nik izvajalcu zaraCunal organizacijo in izvedbo
tehniénega pregleda. Na tehnicnem pregledu se lahko identificirajo le Se dodatne
pomanjkljivosti, tiste, ki jih med izvedbo ni bilo mo¢€ identificirati in Se niso bile zavedene v

Pogodba Stev. 2018 - 13/19



zapisnikih, gradbenem dnevniku oz. preko drugih komunikacijskih poti med naro¢nikom oz.
nadzorom in izvajalcem.

45, élen

Na tehnicnem pregledu se ugotovi kvaliteta in obseg izvedenih del, celovitost tehni¢ne
dokumentacije, ureditev lokacije gradnje in odstranitev odvecnega materiala, odpadkov in
delovnih sredstev ter pogojev za konéno primopredajo del. Na lokaciji so lahko le Se
sredstva, ki bi sluzila za morebitno odpravo dodatno ugotovljenih pomanijkljivosti.

46. €len
V sklopu tehnicnega pregleda se ugotovi tudi morebitne estetske napake, ki so lahko
podlaga za zniZzanje pogodbene vrednosti oz. obradunske situacije do viSine najve¢ petih
odstotkov (5 %) obracunske vrednosti brez DDV. ViSina znizanja se doloCi proporcionalno
glede na pomembnost, velikost in predvsem funkcionalnost same estetske napake.

Estetske napake pri izvedenih delih so definirane kot dejansko vizualno odstopanje
posameznih elementov izvedenih del od obi€ajnih vizualnih norm (obi¢ajnih praks) oz. da
izvedena dela bodisi omejujejo, bodisi oteZujejo uporabnost, preglede ali vzdrzevanje teh
elementov kljub temu, da je zahtevana funkcionalnost zagotovljena.

Izvajalec se lahko omenjeni problematiki izogne tako, da sprotno pred izvedbo posameznih
elementov del z naro¢nikom uskladi zahteve oz. pri€¢akovanja, ki pa ne pomenijo bistvenega
odstopanje od izvajal€evih obveznosti po tej pogodbi in s tem vpliva na njegove stroske.

47. ¢len

Izvajalec mora na tehni¢ni pregled prinesti en (1) izvod natisnjene celovite tehni¢ne

dokumentacije, ki vsebuje najmanj naslednje:

e v projekt izvedenih del (PID) vrisane vse spremembe, situacijskimi risbami, trasami, blok
shemami avtomatizacije, tehnoloSke in komunikacijske opreme, ipd. (projekt PID je
naroénikova obveznost);

e morebitni podzemni kataster nove oz. dograjene infrastrukture, vrisan v ze obstojedi
kataster skladid€a (ki ga izvajalcu preda naroénik);

e navodila za obratovanje;

¢ navodila za vzdrzevanje;

e zapisnik o izvedenem Solanju operaterjev narocnika / upravljavca (zapisnik mora biti
podpisan s strani vseh izSolanih operaterjev);

e dokazilo o zanesljivosti objekta za vsa podrocja gradnje;

e seznam vgrajenega materiala naprav in opreme (tudi PC-jev, monitorjev, doz, ipd.);

CE izjave o skladnosti in atesti za ves material, naprave in opremo oz. drugih ustreznih

dokazil;

e seznam morebitne Ex-opreme skladno z Uredbo o protieksplozijski za&¢iti;

e morebitne pripadajoCe certifikate Ex-opreme;

e originalno garancijsko dokumentacijo;

e porocila o izvedenih meritvah / preverjanjih / preskusih s pripadajo¢imi merilnimi listi;

e morebitne izjave preglednikov / certifikatskih organov / kalibracijskih ali overovitvenih
organov;

¢ kopijami zapisnikov vmesnih preverjanj kakovosti in testiran;;

e gradbeni dnevnik;

e knjigo obracunskih izmer;

e seznam posameznih elementov gradnje po tej pogodbi (tehnoloSke reSitve, aplikativha

programska oprema, naprave, ipd), nad katerimi izvajalec uveljavlja avtorske pravice;
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e druga dokazna dokumentacija v skladu z Zakonom o graditvi objektov, Pravilnikom o
obliki in vsebini dokazila o zanesljivosti objekta, Pravilnikom o projektni dokumentaciji,
Zakonom o gradbenih proizvodih in drugo zakonodajo iz predmetnega podrocja.

Dokumentacija mora biti smiselno organizirana in imeti mora primerno raz€lenjeno kazalo, ki
omogoca hiter vpogled v celotno vsebino in iskanje. Dokumentacija mora biti namescena v
primernih vloznih mapah primerne nosilnosti in identifikacije, ki omogocajo nadaljnje
hranjenje ter uporabo, brez da bi pri tem priSlo do poSkodovanja dokumentacije in map.

48. ¢len

Po potrditvi ustreznosti dokumentacije, izvajalec potrjeno dokumentacijo razmnozi v Stevilu
izvodov, ki ustreza Stevilu naroCnikov in dodatni izvod za sam objekt gradnje. Vsa izjavna
dokumentacija izvajalca v vseh izvodih mora biti v originalu, ostala pa je lahko v kopijah.
Gradbeni dnevnik in knjiga obracunskih izmer se preda v enem izvodu. lzvajalec mora
naro¢niku ob predaji dokumentacije, na elektronskem mediju (USB klju¢ek) v dveh kopijah
predati tudi zadnjo — potrjeno verzijo zgoraj navedene tehniCne dokumentacije v elektronski
obliki. Vsa tehni¢nha dokumentacija, ki jo je izdelal izvajalec ali njegovi dobavitelji mora biti v
izvorni kodi oz. programih (.xls, .doc, .dwg...), ki omogocajo nadaljnje urejane in uporabo,
tipska izjavna dokumentacija proizvajalcev pa se doda v preslikani obliki (.pdf). V elektronski
obliki se preda tudi vsa izvorna koda aplikativhe programske opreme vkljuéno z vsemi
lo€enimi segmenti/moduli in porodili. 1zvajalec naro¢niku preda tudi vse certifikate, kljucke,
elektronske licence tipske licenCne programske in strojne opreme v potrebnem Stevilu
izvodov (glede na vgrajeno Stevilo) ter morebitne nivojske zaScitne kode (vkljuéno z
administratorskim).

49. ¢len

Za uspesno primopredajo izvedenih del mora izvajalec zagotoviti tudi ustrezno oznacevanje
gradnje in vseh detajlov v skladu z zakonodajo, standardi in dobrimi praksami za tovrstne
objekte. Zahteva narolnika je, da se za oznalevanje uporabijo primerni in dolgotrajni
materiali in oprema, ki so tudi UV in temperaturno odporni glede na mikrolokacijo vgradnje
oznacCevanja. Oznacevalne ploscice morajo biti nerjave€e z vgraviranimi napisi. Pritrdilni
material ploS¢ic mora tudi biti iz nerjave€ega materiala in dovol;j fleksibilen, da nebi prislo od
odtrganja zaradi napetosti. OznaCbe morajo biti takih velikosti, hameS€ene na primernih
viSinah in smereh, da omogoc¢ajo hitro in eksaktno identifikacijo oznake.

50. ¢len

NaroCnik bo Se posebno pozornost namenil ustreznosti in namestitvi naslednjih oznak:
elektro omar (zunaj);

vseh elementov elektro omar (znotraj);

namestitvi ustreznih el. nacrtov v vsaki posamezni el. omari (tudi lokalnih manjsih);
oznaditve kablov;

oznacitvi ozemljitvenih spojev;

oznacitev vseh vgrajenih naprav in opreme;

varnostnih oznak;

lokalnih tehnoloskih shem (table);

morebitnih oznak objektov in prostorov;

ter skladnosti oznak na elementih samih in pripadajocih nacrtih/dokumentaciji.

51. élen
Izvajalec na tehnicni pregled prinese tudi predlog konéne — obradunske situacije/racuna.

52. ¢élen

Po morebitno ugotovljenih dodatnih pomanjkljivostih s strani naro€nika / nadzora / drugi
drzavnih in lokalnih organov, se izvajalcu nalozi odpravo pomanijkljivosti v razumnih rokih. Po
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odpravi vseh pomanjkljivosti, izvajalec naroénika o tem pisno obvesti in obvestilo predlozi
celovito poroc€ilo o odpravi pomanjkljivosti z dokazili (fotografije...). Naro€nik po potrebi
organizira dodatni tehni¢ni pregled v potrebni sestavi ali pa izvajalcu na podlagi porocila
potrdi konéno primopredajo del.

53. élen
Pogoji za koncno primopredajo del so tako: odprava vseh morebitnih pomanjkljivosti
izvedenih del, predlozitev kon&ne potrijene tehni¢ne dokumentacije v obliki in navedenem
Stevilo izvodov in predloZitvi finan€nega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.
Takrat lahko izvajalec izstavi Se konéno-obracunsko situacijo/racun.

GARANCIJSKI ROKI IN ODGOVORNOST ZA NAPAKE

54. ¢len

Izvajalec daje dve (2) letno splodno garancijo za kvaliteto izvedenih del po tej pogodbi, s
¢imer jamci s finan€nim zavarovanjem za odpravo napak v garancijskem roku. Garancija
velja od dneva kon¢ne primopredaje del.

55. élen

Izvajalec jamci pet (5) let za napake vgrajenega materiala. Garancija velja od dneva kon¢ne
primopredaje del.

56. ¢len

Izvajalec jamCi deset (10) let za solidnost gradnje. Garancija velja od dneva koncne
primopredaje del.

57. ¢len

V €asu garancije je izvajalec dolzan na svoje stroSke in v roku, ki ga dolo€i narocnik,
odpraviti vse ugotovljene napake in pomanijkljivosti, ki bi nastale zaradi slabe izvedbe ali
uporabe materiala z napako. Ce izvajalec pravogasno ne pristopi k reSevanju reklamacije ali
v dogovorjenem roku le-te uspeSno ne odpravi, ima naro¢nik pravico to izvrSiti z drugim
izvajalcem na stroSek izvajalca po tej pogodbi. V primeru, da izvajalec stroSka odprave
reklamacije ne prizna oz. ne poravna, naroCnik unov¢i finanéno zavarovanje za odpravo
napak v garancijskem roku do viSine stroSka odprave reklamacije.

58. ¢len

Izvajalec mora v primeru predvidene delne unovcitve finan€nega zavarovanja za odpravo
napak v garancijskem roku do viSine stroSka odprave reklamacije, naro¢niku predloziti novo
finanéno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v pogodbeni visini in za
pogodbeno dolo¢ene roke.

59. élen
V primeru da izvajalec odkloni odpravo vseh ugotovljenih napak in pomanjkljivosti na poziv
naro¢nika oz. predloZitev novega finanénega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem
roku, naro€nik unov¢i finanéno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v celotni
viSini tega zavarovanja.

60. ¢len
Dokazljivo Skodo preko zneska, ki ga krije finan¢no zavarovanje za odpravo napak v
garancijskem roku, lahko narocnik terja od izvajalca s Skodnim zahtevkom in jo je izvajalec
dolzan poravnati naro¢niku v petnajstih (15) dneh od izdanega zahtevka s strani naro¢nika. V
primeru zamude placila, je naroénik upravi¢en tudi do zakonskih zamudnih obresti od dneva
zapadlosti, do dneva dejanskega placila.
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61. ¢len
Reklamacija za dela, material, naprave in opremo, ki so bila pri garancijskem posegu
nadomes&c€ena se zakljuéi, ko izvajalec preda naro¢niku tudi vso potrebno dokumentacijo za
nadomes&c€ene elemente reklamacije.

FINANCNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

62. ¢len

Izvajalec se zavezuje pred izplaCilom kon&ne-obracunske situacije/raCuna naroCniku
predloziti finanéno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v viSini deset
odstotkov (10%) konéne obracunske vrednosti z DDV, z rokom veljavnosti dve leti in 60 dni
(26 mesecev) od dneva kon¢ne primopredaje del, in sicer v eni izmed naslednjih oblik:

e banc¢na garancija prvovrstne banke ali

e kavcijsko zavarovanje prvovrstne zavarovalnice.

SKRBNIKI POGODBE, POOBIv.AééENI PREDSTAVNIKI NAROCNIKA,
STROKOVNEGA NADZORA NAROCNIKA IN KOORDINATOR VZD

63. ¢len
Podpisniki te pogodbe imenujejo naslednje pooblascence:

narocnik:

Imenovanje Ime in priimek Kontaktni podatki

Skrbnik pogodbe / vodja projekta:

Predstavnik naro¢nika pri izvedbi del:

Strokovni nadzor naroénika -gradbeni

Koordinator VZD:

izvajalec:

Imenovanje Ime in priimek Kontaktni podatki

Skrbnik pogodbe / vodja projekta:

Odgovorni vodja vseh del:

Odgovorni vodja gradbenih del:

Odgovorna oseba za VZD :

Namestnik odgovorne osebe za VZD :

TAIJNOST PODATKOV

64. ¢élen
Zaradi posebnega statusa naroCnika, ki izvaja dve posebni javni gospodarski sluzbi za
drzavo in je lastnik objektov posebnega drzavnega pomena, ki so pomembni tudi za
obrambo drZzave, mora izvajalec vse, v postopku oddaje javnega naro€ila in izvedbe,
pridobljene podatke varovati kot poslovno skrivnost. V postopkih naroanja in dobave
materiala, naprav in opreme za predmetno naro€ilo, bo izvajalec svojim dobaviteljem
posredoval le nujno potrebne podatke za v dogovorjenih rokih kvalitetno dobavo.

65. ¢len

Izvajalec ne sme samovoljno s pridobljenimi podatki, dokumentacijo, fotografijami in ostalim
operirati pri svojih nadaljnjih komercialnih in drugih aktivnostih. Izvajalec mora naro¢nika
predhodno zaprosi za odobritev uporabe doloCenih materialov v svojih komercialni
aktivnostin. Naro¢nik bo materiale ocenil in €e ni ovir za izdajo soglasja za uporabo
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materialov, bo soglasje tudi izdal. Naro¢nik bo izvajalcu potrdil referenco, ¢e bodo dela
izvedena uspesno in korektno.

AVTORSKE PRAVICE IZVAJALCA

66. élen

Izvajalec mora v tehniéni dokumentaciji priloziti lo€en seznam posameznih elementov

gradnje po tej pogodbi (tehnoloSke reSitve, aplikativha programska oprema, naprave...), nad

katerimi izvajalec uveljavlja avtorske pravice. Iz opisa teh elementov gradnje mora biti
nesporno moc¢ ugotoviti obseg in meje elementa gradnje, nad katerim se vzpostavlja
avtorska pravica. Nad tipskimi elementi oz. elementi katerih avtor je nekdo tretji ni mozno
uveljavljati avtorstva.

67. ¢len

Avtorske pravice izvajalca oz. sodelujoCega podjetja, ki je doloCen element izvedlo, za

posamezne elemente gradnje po tej pogodbi (tehnoloSke reSitve, aplikativha programska

oprema, naprave, ipd.) se prekinejo:

e Ce je nad izvajalcem oz. sodelujolim podjetiem izvajalca pricet postopek prisilne
poravnave, ste€aja ali likvidacije;

e Ce izvajalec del po tej pogodbi oz. sodelujoCe podjetje izvajalca ne Zeli / ne more nuditi
vzdrZzevanja / nadgradenj doloCenega elementa izvedenih del;

e Ce bi izvajalec oz. sodelujoCe podjetje izvajalca za nadaljnjo uporabo / vzdrzevanje /
nadgradnjo doloCenega elementa izvedenih del, naroCniku postavljal nenormalno in
nesorazmerno visoke zahteve glede stroSkov in pogojev nadaljnje uporabe / vzdrZzevanja
/ nadgradnje.

Po prekinitvi avtorskih pravic, lahko s temi elementi gradnje naro¢nik prosto razpolaga.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

68. ¢len

Ta pogodba je ni€na, e kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, poslovodnemu

osebju in/ali kateremukoli zaposlenemu pri naro€niku ali posredniku organa ali organizacije iz

javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kak3no nedovoljeno korist za:

e pridobitev posla ali

e za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali

e za opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

e za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naroCniku povzroCena Skoda ali je
omogocCena pridobitev nedovoljene koristi poslovodnemu osebju in/ali kateremukoli
zaposlenemu pri naroéniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja,
drugi pogodbeni stranki ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

PREHODNA IN KONCNA DOLOCILA

69. ¢len

Za vse kar ni zajeto s to pogodbo veljajo doloCila obligacijskega zakonika, zakona o
blagovnih rezervah in drugih veljavnih predpisov.

70. ¢len

Pogodba preneha veljati , e bo naroénik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodisCe
s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krSitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani
izvajalca pogodbe o izvedbi javnega narocila ali njegovega podizvajalca.

71. ¢len
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Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reSevali sporazumno. V primeru, da do
sporazuma ne bi pri8lo, je za reSevanje sporov po tej pogodbi pristojno sodis€e v Ljubljani.

72. ¢len
Pogodba je podpisana v toliko originalnih izvodih, da vsak njen podpisnik prejme po dva
originalna izvoda.

73. €len
Pogodba je sklenjena in stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

IZVAJALEC NAROCNIK

................................ Anton ZAKRAJSEK
direktor direktor

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
BLAGOVNE REZERVE

Stevilka pogodbe: Stevilka pogodbe:
Datum: Datum:

Pogodba Stev. 2018 - 19/19



	SPLOŠNE DOLOČBE
	PREDMET POGODBE
	POGODBENA CENA
	OBRAČUN DEL IN PLAČILA
	UVEDBA IZVAJALCA V DELO, ROKI IZVAJANJA DEL, PENALI
	FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
	ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
	VARSTVO PRI DELU, VARSTVO OKOLJA IN VARSTVO PRED POŽAROM TER EKSPLOZIJO
	OBVEZNOSTI NAROČNIKA
	OBVEZNOSTI IZVAJALCA
	KRŠITVE POGODBENIH DOLOČIL
	PRIMOPREDAJA DEL
	GARANCIJSKI ROKI IN ODGOVORNOST ZA NAPAKE
	FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
	SKRBNIKI POGODBE, POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI NAROČNIKA, STROKOVNEGA NADZORA NAROČNIKA IN KOORDINATOR VZD
	TAJNOST PODATKOV
	AVTORSKE PRAVICE IZVAJALCA
	PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
	PREHODNA IN KONČNA DOLOČILA
	Za vse kar ni zajeto s to pogodbo veljajo določila obligacijskega zakonika, zakona o blagovnih rezervah in drugih veljavnih predpisov.
	Pogodba preneha veljati , če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega pod...


