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Predmet: Investicijsko vzdrzevalna dela na rezervoarjih B2 in B3 v SND Lendava
Stevilka JN: 2019-126

VRSTA IN OPIS GRADNJE
1. OPIS TRENUTNEGA STANJA:

V delujoem skladiS¢u naftnih derivatov Lendava (SND Lendava), katerega solastnik in
upravljavec je Petrol, se med ostalimi nahajata tudi rezervoarja B2 in B3, ki sta v lasti
Zavoda. Rezervoarja sta namenjena skladis€enju srednjih destilatov, vsak izmed nijiju sta
nazivne kapacitete 5.000m3. Rezervoarja sta del polja rezervoarjev B in sta name&Cena
znotraj betonskega lovilnega bazena polja B, pri ¢emer je lovilni bazen posameznega
rezervoarja lo€en s pregradno steno. Rezervoarja, kot tudi pripadajo¢a lovilna bazena sta
potrebna obnove. Zaradi dotrajanosti delov rezervoarjev in njunih elementov ter opreme, bo
Zavod izvedel dvofazno obnovo navedenih rezervoarskih kapacitet. Najprej se izvedejo
vzdrZzevalna dela na obeh rezervoarjih, naknadno pa se bo izvedla Se obnova betonskih
lovilnih bazenov. Rezervoarja sta bila v preteklosti Ze rekonstruirana. Tekom prejsSnje
rekonstrukcije se je izvedla vgradnja notranjih plavajoih membran v notranjost rezervoarja, v
rezervoarju B-3 pa se je dogradilo tudi dodatno notranje dno z detekcijo pus€anja dna.

2. TEHNICNI PODATKI O REZERVOARJIH:

Naziv rezervoarja: B-2
Leto izdelave rezervoarja: 1995
Proizvajalec: HUTA POKOQOJ, Poljska
Izvajalec del: Nafta Lendava
Nazivni volumen: 5.000 m®
Premer rezervoarja: 24.500 mm
Visina plasc¢a: 13.000 mm
Vrsta dna: enojna podnica
Vrsta strehe: fiksna jeklena kupolasta streha
Varnostna oprema: prezraevalne odprtine na obodu rezervoarja
ProtipoZarna oprema: lo¢ena hladilna cevovoda plas¢a in strehe z razprSilnimi
Sobami, gasilni cevovodi z meSalnimi komorami
Prikljucki na plascu: 2x vhod in 1x izhod produkta, 1x vhod iz prekotlacnih
ventilov, 1x drenazni izhod, 1x prepolnitvena sonda
Odprtine na plasc¢u 2x vhodna odprtina - 24"
rezervoarja: 1x Cistilna odprtina — 600 x 600 mm
Prikljucki na strehi: kontrolna odprtina 2x - 400 x 400 mm
kontrolna odprtina 1x - 600 x 600 mm
prezraCevalne odprtine 3x — 8", 1x — 24"
odprtina za jemanje vzorcev — 8"
prikljucek za AMN — 6"
prikljuCek za AMT — 3"
Debeline jekla: 11,2 mm — prvi obro¢, 6,1 mm — zadniji obro¢, 3,5 mm - streha
Skladi§¢eni medij: sredniji destilati (dizelsko gorivo...)
Standard gradnje: JUS. M.Z3.054 / AP1650
Elektricna oprema avtomatski merilnik nivoja (AMN), avtomatski merilnik
rezervoarja: temperature (AMT), prepolnitvena sonda (PPS), trije pogoni
za elektromotorne ventile (EMV) na vtokih in iztoku produkta
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Naziv rezervoarja:

B-3

Leto izdelave rezervoarja:

1991

Proizvajalec: HUTA POKOQJ, Poljska
Izvajalec del: Nafta Lendava

Nazivni volumen: 5.000 m®

Premer rezervoarja: 24.500 mm

Visina plasc¢a: 13.000 mm

Vrsta dna:

dvojna podnica z detekcijo pusc€anja

Vrsta strehe:

fiksna jeklena kupolasta streha

Varnostna oprema:

prezraevalne odprtine na obodu rezervoarja

ProtipoZarna oprema:

lo€ena hladilna cevovoda plas¢a in strehe z razprsilnimi
Sobami, gasilni cevovodi z meSalnimi komorami, javljavci
poZara (JP)

Prikljucki na plascu:

2x vhod in 1x izhod produkta, 1x vhod iz prekotlaénih ventilov,
1x drenazni izhod, 1x prepolnitvena sonda

Odprtine na plas¢u
rezervoarja:

2x vhodna odprtina - 24"
1x Cistilna odprtina — 600 x 600 mm

Prikljucki na strehi:

kontrolna odprtina 2x - 400 x 400 mm
kontrolna odprtina 1x - 600 x 600 mm
prezracevalne odprtine 3x — 8", 1x — 24"
odprtina za jemanje vzorcev — 8"
prikljucek za AMN — 6"

prikljucek za AMT — 3"

odprtine za javljavce poZara -

Debeline jekla:

11,2 mm — prvi obro¢€, 6,4 mm — zadnji obro¢, 4,6 mm - streha

Skladi§¢eni medij:

srednji destilati (dizelsko gorivo...)

Standard gradnje:

JUS. M.Z3.054 / AP1650

Elektricna oprema
rezervoarja:

avtomatski merilnik nivoja (AMN), avtomatski merilnik
temperature (AMT), prepolnitvena sonda (PPS), trije pogoni za
elektromotorne ventile (EMV) na vtokih in iztoku produkta,
vakuumska detekcija pus€anja dna rezervoarja, javljavci
poZara

3. OBSEG INVESTICIJSKO-VZDRZEVALNIH DEL:

Investicijsko-vzdrZzevalna dela obsegajo:

e izdelava dokumentacije za izvedbo investicijsko-vzdrZzevalnih del (s predhodno potrditvijo
s strani naro€nikovega nadzora in narocnika):

o PZI (lahko se izdeluje parcialno glede na potek del),

o
o
o
o

Razsirjeni

Nacrt ravnanja z odpadki,

Program hidrostatiCnega in tesnostnega preskusa,
Kontrolni izracun gasenja in hlajenja rezervoarjev,
elaborat

eksplozijske ogroZzenosti za predmetna investicijsko-

vzdrzevalna dela (EEO izdela izdelovalec EEO skladis¢a);

e izpraznitev produktnih cevovodov do predmetnih rezervoarjev, njihova odpojitev od
rezervoarjev ter njihova zatesnitev za varno delo;

e odstranitev rezervoarjevih elektromotornih ventilov (EMV) produktnih cevovodov vklju¢no

S pogoni;

e odklopi in pazljiva demontaZza elektricne opreme rezervoarjev (dolo¢ena se ponovno

vgradi);

e odstranitev vseh elektricnih kablov, polic in pripadajo€ega montaznega materiala (v
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dogovoru z naro¢nikom);

e odstranitev nepotrebnih elementov rezervoarjev (strleci deli, cevi...);

e odstranitev hladilnih in gasilnin cevovodov po obodu rezervoarjev (preveritev stanja
streSnega hladilnega cevovoda in po potrebi njegova zamenjava) vklju¢no s Sobami;

e zaCasna demontaZa, odstranitev in ustrezno uskladiS¢enje ALU notranje plavajoCe
membrane;

e odstranitev obstojeCih podnic rezervoarjev;

e ruSenje in odstranitev vrhnjega dela podloznega materiala temeljne plos¢e (beton ali
pesek ali asfalt ali zemljina) rezervoarjev za:

o0 ruSenje in odstranitev vrhnjega dela podloznega materiala temeljne plosS¢e za
izvedbo ustreznega naklona nove AB temeljne plosce;

o izvedbo odprtine, i vgradnja in zalivanje ustreznega betonskega jaska za
vgradnjo novega dve-debelostenskega centralnega jeklenega drenaznega jadka;

o0 vgradnjo ene-stenske—drenazne—ecevi—nerjavnega duplikatorja (dvo-stenske
drenazne cevi) od betonskega jaSka do drenaZznega jaSka v zunanjosti
rezervoarija,

o vgradnjo nerjavnega duplikatorja (dvo-stenske drenazne cevi) od dve-
debelostenskega centralnega jeklenega drenaZznega jaSka do drenaznega jaska v
zunanjosti rezervoaria,

e izvedba novega ustreznega mikro-armiranega, pocasi se suSeCega betonskega temelja
ustrezne gladkosti in zahtevanega naklona za namestitev jeklenega dna rezervoarja s
konusnimi diletacijskimi zarezami zapolnjenimi s trajno elasti¢nim kitom odpornim na
naftne derivate in ustrezno temperaturno zascitenim na mestih varjenja;

e izvedba:

o0 enojne konveksne jeklene podnice z zahtevanim naklonom dna rezervoarja proti
centralnemu drenaZnemu jaSku in ustrezno spojitvijo na plas¢ rezervoarja,

o dve-debelostenskega centralnega jeklenega drenaznega jaska,

0 novega praznilnega cevovoda znotraj rezervoarja (iz dna rezervoarja -
drenaZnega jaska);

e prilagoditve in izvedbe prikljuckov za elektricno opremo rezervoarjev (avtomatskih
merilnikov nivoja (AMN), avtomatskih merilnikov temperature (AMT), prepolnitvenih sond
(PPS) in javljalnikov pozZara (JP));

e izdelava in montaZa nosilcev kabelskih cevi po vertikali in horizontali rezervoarja na B2,
kot je narejeno na B3;

e antikorozivna zascita (AKZ):

0 dna rezervoarja do vkljuéno prvega ovoja v notranjosti rezervoarja,

0 notranja stran strehe rezervoarja do vkljuéno zadnjega ovoja v notranjosti
rezervoarija,

0 produktnih cevovodov v notranjosti rezervoarja,

0 zunanjost rezervoarja (plasc, streha) in pripadajo€imi elementi (hladilni cevovod
na strehi rezervoarja, podesti, stopniS¢e in ograje na rezervoarju ter StrleCi
elementi) v enotni barvi;

0 barvanje zaklju&nega sloja drzal na ograjah v &rni barvi,

0 oznaCevanje rezervoarjev na Stirih mestih (naziv rezervoarja in logotip Zavoda),

0 peskanje povrSin, ki se jih barva;

e ponovna montaza ALU notranje plavajo€e membrane vklju¢no z dobavo in montazo
novega tesnila;
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e izdelava, dobava in montaZza poZzarnih in hladilnih cevovodov vklju¢no z novimi Sobami
(na plas€u rezervoarja — horizontale, vertikale in dovoda preko in po betonskem lovilnem
bazenu do rezervoarja);

e dobava in montaza po dveh novih EMV (krogelnih) vkljuéno s pogoni stopnje za$¢ite SIL2
(za vsak rezervoar) na produktne priklju¢ke rezervoarjev in ponovna spojitev s
produktnimi cevovodi (izvedejo se prilagoditve presekov, dolzin...);

e pred kroglicnima EMV se namestita Se roCna zasuna, ravno tako pred ro¢nim krogli¢nim
ventilom na iztoku z dna rezervoarja (izvedejo se prilagoditve presekov, dolzin...);

e ponovna montaza AMN, AMT in JP (manjkajoCe na B2 dobavi naro¢nik);

e dobava in montaza PPS stopnje zascite SIL2 (za montazo se predhodno izvede ustrezen
priklju¢ek — mesto in nacin vgradnje dolo¢i naro¢nik);

e dobava in montaza elektricnih vilic s stopnjo zasCite SIL2 (enakih kot za PPS) za
detekcijo puS€anja dna rezervoarja, ki se vgradijo v zunanji drenazni jaSek v ustrezno
izdelan »kotlicek« predhodno spojen z obema duplikatorjema;

e izdelava predajne dokumentacije v dveh izvodih (natisnjena in elektronska v PDF obliki in
izvornih kodah dokumentov) in za vsak rezervoar posebej:

o0 uvodoma vsi pomembni podatki o rezervoarju in tablico,

Gradbeni dnevnik,
Varilski dnevnik in
o Evidenéni listi odpadkov;
e ostala oprema in dela, kot to izhaja iz nadaljevanja tega dokumenta, standardov in dobrih
praks pri gradnji rezervoarjev;
e pozarna straza v €asu izvajanja del.

0 DZzO (dokazilna s porodili, certifikati Atesti, seznami...),

o PID,

o Potrdilo o brezhibnem delovanju aktivne pozarne zascite (APZ)
0 Garancijska,

o]

o]

4. OPIS INVESTICIJSKO-VZDRZEVALNIH DEL:

V nadaljevanju je naveden opis del potrebnih pri izvedbi del. DetajlnejSi popisi in tehnologija
je stvar pristopa, opreme in tehnologije vsakega posameznega izvajalca. lzvesti pa je
potrebno vsa dela za dosego Zelene funkcionalnosti in izgleda, ki ga je predpisal naro¢nik ter
standardov in dobrih praks posameznih podrodij, ki jih zajemajo navedena dela.

Rezervoarji morajo biti rekonstruirani in opremljeni v skladu z zahtevami »Uredbe o
skladiS¢enju nevarnih teko€in v nepremiénih skladis¢nih posodah«.

4.1 Priprava in oznacitev gradbis¢a vklju¢no s potrebnimi varnostnimi ukrepi:

e izvajalec pred priCetkom del naroCniku preda detajlni nacrt ureditve gradbiS¢a v katerem
bodo zajete vse varnostne in tehnoloSke zahteve za realizacijo projekta v potrditev
(potrdijo ga: predstavnik upravljavca skladi$€a, koordinator iz VZD, predstavniki nadzora
in predstavnik naro¢nika);

e prevzem rezervoarja (oC€is¢enost, razplinjeno...);

e postavitev gradbiS¢ne table;

e ograditev in oznacitev gradbisca;

e postavitev gradbiScnih kontejnerjev in zaasnih deponij materiala (v skladu z navodili
upravljavca skladis¢a);
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ureditev in oznacitev dostopnih poti;

postavitev gradbiS&ne razdelilne elektro omare s Stevcem el. energije;
ureditev priklju¢ka za vodo s Stevcem;

zagotovitev poZarne straze s potrebno opremo;

ostalo opremo in sredstvi potrebnimi za delovanje gradbis¢a;

OPOMBA: Izvajalec mora zagotavljati nemoteno delovanje preostalega dela skladi$¢a in
se ravnati po navodilih upravljavca skladis¢a. Dela se izvajajo v rednem delovnem ¢asu
skladis€a. Energenti in voda so stroSek izvajalca.

4.2 Pred pricetkom del:
izvajalec pred pricetkom del predlozi naro€niku, nadzoru in koordinatorju VZD v pregled
in potrditev:

0 Tehnoloski nacrt izvedbe del (detajlni),

o Nacrt zagotavljanja in kontrole kakovosti,

0 Terminski nacrt (detajini),

o Nacrt ravnanja z odpadki,

o RazSirjeni elaborat eksplozijske ogrozenosti za predmetna investicijsko-
vzdrzevalna dela (EEO izdela izdelovalec EEO skladis¢a),
PZI (lahko se izdeluje parcialno glede na potek del),

0 Program hidrostatiénega in tesnostnega preskusa (vsaj 14 dni pred izvedbo

preskusa),
o0 Kontrolni izraCun ga3enja in hlajenja rezervoarjev (vsaj 14 dni pred pri¢etkom
delavniske izdelave cevovodov),

izpraznitev produktnih cevovodov do predmetnih rezervoarjev, njihova odpojitev od
rezervoarjev ter njihova zatesnitev za varno delo;
ureditev dostopov do rezervoarjev (izrez AB lovilnega bazena) ter ureditev povoznih poti;
dvig rezervoarja na visino (»Tank Jacking«), ki omogoc¢a nadaljnja rekonstrukcijska dela
ali izdelava vstopne odprtine za demontazno/montazna dela v notranjost rezervoarja s
predhodno zasgito stati¢ne trdnosti in pred deformacijo plas¢a rezervoarija.

o

4.3 Demontaza opreme z rezervoarjev in priprava rezervoarjev na rekonstrukcijo:
odstranitev elektromotornih ventilov (EMV) produktnih cevovodov vklju€¢no s pogoni;
odklop in demontaza avtomatskih merilnikov nivoja in temperature ter njihovo zaasno
uskladi§€enje v za to primernih prostorih (pred demontazo je potrebno AMN ustrezno
pripraviti!);

odklop in demontaza javljavcev pozara (B3) ter njihovo zaCasno uskladiséenje v za to
primernih prostorih;

odklop in demontaza preostale elektricne opreme rezervoarjev;

odklopi odstranjene elektricne opreme v elektro omari v elektro-kontejnerju;

odstranitev vseh elektriénih kablov, polic in pripadajoega montaznega materiala (v
dogovoru z naro€nikom);

odstranitev (odrezi) nepotrebnih elementov rezervoarjev in obojestransko krpanje odprtin
na mestih odrezov cevi;

odstranitev mehanskega prikazovalnika nivoja;

odstranitev hladilnih in gasilnih cevovodov po obodu rezervoarjev (preveritev stanja
streSnega hladilnega cevovoda in po potrebi njegova zamenjava) vkljuéno s Sobami;

po potrebi demontaZa pokrovov prezracevalnih odprtin;

5/13



odpiranje Se preostalih vstopnih odprtin na plas€u rezervoarjev.

4.4 DemontaZa in zacasno uskladiSéenja ALU notranje plavajoe membrane:
demontaZzo ALU notranje membrane morajo izvesti usposobljeni izvajalci (membrana se
ponovno montira);

oznacevanje elementov pred demontazo;

demontaZza prekrivnih plocevin;

demontaza nosilnih profilov in pontonov ter pripadajocih nastavljivih nog;

demontaZa drshega tesnilnega sistema,;

demontaza glavnih nosilnih profilov;

iznos materiala iz rezervoarja, Ci€enje ter za¢asno uskladiS&enje za ponovno montazo.

4.5 Izrez podnic rezervoarjev (B2 — enojna, B3 - dvojna):

priprava ustrezne demontazne in montazne tehnologije za vzdrzevalna dela nalv
rezervoarju,

stalna kontrola morebitne prisotnosti plina v rezervoarju in okolici ter izdelava dnevnih
porocil o razplinjenju rezervoarja;

zagotavljanje stalne prisotnosti ustrezne pozZarne straZze v €asu izvajanja del;

kontrola ustreznosti ozemljenosti rezervoarja,;

izrez obstoje€e podnice rezervoarja po spoju podnica — anularni prstan;

iznos podnice iz rezervoarja, €iS¢enje odpadnih ploCevin ter odvoz na stalno uradno
deponijo (predloziti evidenéni list odpadka);

UTT meritve debeline anularnega prstana in prvega ovoja plas€a rezervoarja (vsaka
plos€a se izmeri na najmanj 9 mestih) ter izda ustrezno poro¢ilo;

UTT meritve vseh nadaljnjih ovojev rezervoarja, strehe rezervoarja in prikljuCkov ter
izdaja ustreznega porocila;

ocena dolgoro¢ne (ca. 20 let) ustreznosti obstojeCega anularnega prstana, ovojev
rezervoarja in strehe v skladu s priporoCili EEMUA 159 ali APl 653 za starejSe
rezervoarije;

v primeru ustreznosti anularnega prstana, se izvede njegova priprava (brusSenje in
priprava zvarnega roba) za pritrditev nove podnice.

4.6 Dokazne in spremljevalne meritve geometrije rezervoarja in ustreznosti
anularnega prstana:

meritev obsega prvega ovoja rezervoarja ali geometrijska kontrola s kontrolno Sablono,

dolZine vsaj 3 m;

meritve vertikalnosti rezervoarja z brezkontaktnim merilnim instrumentom (npr. laserjem),

na vsakih 45 stopinj na vsakem ovoju rezervoarja (meritve morajo biti ponovljive in zato

mesta meritev natanéno oznacena);

o meritvah se vodijo ustrezna porocila.

4.7 Rekonstrukcija temeljne plos¢e pod jeklenim dnom rezervoarja:

priprava gradbenega PZI projekta za rekonstrukcijo temeljne plos¢e, ki mora biti usklajen
z vidika izdelave podnice, novega drenaZznega jasSka, ustreznega naklona podnice... (PZI
projekt predhodno potrdita nadzor in naro€nik);

izvedba priprav za rekonstrukcijo notranjega dna, vklju€ujo€¢ vsa potrebna gradbena in
strojna dela z vso potrebno opremo;
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izvajalec izvede vse potrebne varnostne ukrepe in zagotovi preraun za posege na
rezervoarju za potrebe obnove rezervoaria;

odstranitev podloZznega materiala temeljne plo$€e pod jeklenim dnom rezervoarja (ca.
100 m3 po rezervoarju) - narocnik ne razpolaga s podatkom kateri material se nahaja
pod podnico rezervoarja (peS€eno nasutje/asfalt/beton/zemljina);

izvedba gradbenih del pri rekonstrukciji podloZne plod€e s spremembo ustreznih
naklonov novega dna z novim zbirnim drenaznim jaskom v centru rezervoarja in
drenaznim odvodom; naklon nove podnice se izvede v sredino (Rpr3%);

odstranitev nepotrebnih cevovodov, ki so vgrajeni v temeljno ploS€o in zapolnitev tako
nastalih odprtin;

izvedba ustreznega betonskega jaska za eentralhi-drenaznijasek-debelostenski centralni
jekleni drenazni jaSek rezervoarja z gravitacijskim odvodom (eevje nerjavnim
duplikatorjem (dvo-stenske drenazne cevi)) skozi betonski prstan temelja rezervoarja do
zunanjega jaSka ob rezervoarju za izvedbo sistema zaznave morebitne prisotnosti
tekocCine;

izdelava in montaZa ustreznega nerjavnega duplikatorja (dvo-stenske drenaZne cevi)
pribl. DN 100 s sifonom, iz zbirnega debelostenskega centralnega jeklenega drenaznega
jaska jaska rezervoarja skozi betonski prstan temelja rezervoarja, za izvedbo drenaznega
izpusta in stalne kontrole tesnosti dvo-stenske cevi, ustrezno AKZ;

v dvo-stensko drenazno cev se namesti Se nerjavha eno-stenska cev pribl. DN 25, ki
omogoca drenazo manjsih koli¢in usedlin, ustrezno AKZ;

utrditev podloznega materiala temeljne plo$¢e pod jekleno podnico rezervoarja z izvedbo
nagiba ea= min. 3% v center rezervoarja ter vrhnjo plastjo mikro-armiranega, pocasi se
suseCega betonskega temelja ustrezne gladkosti s konusnimi diletacijskimi zarezami
zapolnjenimi s trajno elasti€nim kitom odpornim na naftne derivate in ustrezno
temperaturno za&€itenim na mestih varjenja;

izvedba meritev utrjenosti podlage z oceno ustreznosti ter izdelava porodila;

izvedba novega AB drenaZnega jaska na zunaniji strani rezervoarja (povec€anje povrsine,
betoniranje nadgradnje in dobava pokrova jaska z izolacijo ter ozemljitvijo);

odstranitev konzol kabelskih polic s temelja rezervoarja ter popravilo lukenj in ostalih
razpok na zunanjem delu betonskega temelja rezervoarja.

4.8 OPCIJA: Zamenjava anularnega prstana rezervoarja (glede na rezultate
ultrazvoéne kontrole debeline in oceno ustreznosti po priporocilih EEMUA ali
API, kontrole statike rezervoarja s strani certificiranega strokovnjaka in/ali
glede na odlo€itev naro€nika):

rezanje obstojeCega anularnega prstana (izrez obojestranskega kotnega zvara na spoju

anularni prstan — prvi ovoj plas&a rezervoarja);

dobava in montaza novega anularnega prstana na temeljno plo$€o (dimenzije in debelina

v skladu s standardom EN 14015), vkljuujo€ AKZ z dvokomponentnim epoksidnim

premazom (npr.: Hempadur 17633 ali primerljiv), skupne debeline predpisanega sistema

min. 375 um s spodnje strani, kjer je nalega na temeljno plos¢o;

priprava strokovne varilske dokumentacije, njena predlozitev naroCniku in nadzoru,

izvedba preskusov;

varjenje pre¢nih varov anularnega prstana z upoStevanjem predpisanih postopkov

skladno standardom za tovrstna dela;

varjenje radialnih zvarnih spojev anularnega prstana in plas€a rezervoarja.
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OPOMBA: V primeru potrebe oz. odlo€itve naroCnika za zamenjavo anularnega prstana,
bo naro¢nik podaljSal rok izvedbe za v ponudbi naveden in s pogodbo dogovorjen Cas.

4.9 1zvedba enojnega dna rezervoarja:
notranji transport ploCevine podnice in razporejanje na temeljno plo$€o rezervoarja s
spodnje strani predhodno zasCitene s High Build Epoxi premaz — Hempadur 17633,
3x125um DFT, skupne debeline 375 um;

prilagoditev in priprava ploS¢ za varjenje;

dobava in montaZza novega debelostenskega centralnega jeklenega drenaznega jaska
rezervoarja in varjenje na odtocni eno (DN25) in dvo-stensko (DN100) drenaZno cev,
prav tako zasciten z High Build Epoxi premazom — Hempadur 17633, 3x125um DFT,
skupne debeline 375 um {jasekje-izvedennanadin—da—omogoda—odvod-merebithega

postavitev dna na anularni prstan;

spenjalno varjenje podnice rezervoarja, vkljuéno s spenjalnim varjenjem na anularni
prstan;

varjenje precnih in vzdolznih varov podnice;

varjenje podnice in anularnega prstana.

OPOMBA: Varjenje se mora izvajati na tak nacin, da se izogne nedovoljenim
deformacijam dna rezervoarja kot to izhaja iz standarda EN14015.

4.10 Kontrola zvarnih spojev:

vizualna kontrola v skladu z zahtevami standarda SIST EN 14015, to¢ka 19.4.; obseg
kontrole 100% na vseh zvarih spojev po tocki 19.4.3. in tabeli 29, po SIST EN 14015;
penetrantska kontrola v skladu z zahtevami standarda SIST EN 14015, to¢ka 19.6.;
obseg kontrole 100% vseh zvarnih spojev tabela 29 SIST EN 14015;

vakuumska kontrola v skladu z zahtevami standarda SIST EN 14015, toc¢ka 19.5;
obseg kontrole 100% vseh zvarnih spojev po tabeli 29 SIST EN 14015 - v primeru, da
vakuumske kontrole na dolocenih mestih ni mogoce izvesti, se izvede kontrola z
magnetnimi delci;

kontrola z magnetnimi delci v skladu z zahtevami standarda SIST EN 14015, toc¢ka
19.7.; obseg kontrole 100% vseh zvarnih spojev po tabeli 29 SIST EN 14015.

Vsi izvajalci NDT kontrole morajo biti usposobljeni v skladu s to¢ko 19.2. po SIST EN
14015. Izvajalci NDT kontrol morajo po kon&ani kontroli izdali ustrezno porocilo o
opravljeni kontroli in rezultatih kontrole.

Pridobiti je potrebno strokovno porocilo o uspesno izvedeni rekonstrukciji posameznega
rezervoarja. Porocilo mora izdati pooblas€ena organizacija katera izvaja tudi nadzor pri
vseh delih na rezervoarju.

4.11 Dobava in montaZa praznilnega cevovoda v notranjosti rezervoarja:
dobavi in izvede se nov produktni praznilni (sesalni) 6" cevovod iz dna drenaznega jasSka
(viSino nad dnom jaska se dolo&i naknadno)

vgradnja ustreznih podpor cevovoda na dno rezervoarja.
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4.12 Izvedba in prilagoditev ostalih prikljuékov elektricne opreme:

e odstranitev vmesnega kosa in izvedba prilagoditve prikljuCka za avtomatski merilnik
nivoja na B2;

e izvedba priklju¢kov za javljalnike pozara (na B2);

e izdelava in montaZa nosilcev kabelskih cevi po vertikali in horizontali rezervoarja na B2,
kot je to narejeno na B3;

e izvedba priklju¢kov za prepolnitveni sondi (vilice) na mestu dostopnih stopnic in po
navodilu naroCnika (enakih na obeh rezervoarjih) in odstranitev in krpanje starih
prikljuckov;

e izdelava in montaza ustreznega jeklenega »kotlickax v zunanjem drenaznem jaSku
spojenega z obema duplikatorjema za vgradnjo elektricnih vilic za detekcijo pusSc€anja dna
rezervoarija;

e dobava signalnih vilic za prepolnitev in detekcijo puscanja.

OPOMBA: signalne vilice (po trifedva kosia za vsak rezervoar) morajo biti v EX in SIL2
izvedbi ustreznih dolzin (FTL51 - FEL58 oz. primerljiv novejsi, E+H).

4.13 Pregled in varilska popravila ostalih elementov znotraj in zunaj
rezervoarja:
e izvedba pregleda in po potrebi popravila repernih plos¢ in pripadajo¢ih merilnih cevi nad
reper;ji;
e izvedba pregleda in po potrebi popravil:
0 steze do centra strehe rezervoarija,
O ograj na rezervoarju,
o0 vmesnih podestov in na vrhu rezervoarja,
o0 spiralnih stopnic s pripadajoo ograjo.

4.14 Vizualni pregled celotne notranjosti rezervoarja po EN 970. O
ugotovitvah je potrebno seznaniti naro¢nika in izvesti morebitno sanacijo (ta
dela se izvedejo v okviru NEPREDVIDENIH DEL).

4.15 AKZ notranjosti in zunanjosti rezervoarjev:

e peskanje ploCevine do stopnje Cistosti Sa 2,5 po SIS standardu 1SO 8501-1:2007 (SIS
standard 05590);

e roc¢no CiS¢enje zvarnih spojev in povrsin rezervoarja na gradbiS¢u do stopnje Cistosti St 3
po standardu EN I1SO 8501;

e zahteva za dobo obratovanja izvedenih sistemov za&€ite zunanjosti rezervoarja je
izbrana za vsaj 15 let.

Za posamezne povrsine so definirani nasledniji sistemi protikorozijske zascite :

A. Zunanje povrsine plas€éa rezervoarja, ograje, stopnice, podesti in _streha
rezervoaria

Klasifikacija okolja C4 po EN ISO 12944-2. Trajnost sistema zascite H po EN ISO
12944-1. Po tabeli A4, EN ISO 12944-5 izbrani sistem ustreza A4.09 z 280 um DFT.
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e temeljni epoksi poliamidni premaz, HEMPADUR 15570 v debelini 75 um DFT;

e medslojni epoksi poliamidni premaz, HEMPADUR MASTIC 45880 v debelini 145 pm
DFT,;

e pokrivni dvokomponentni poliuretanski premaz HEMPATHANE TOPCOAT 55210 %
debelini 60 um DFT;

e skupna debelina celotnega sistema min. 280 gm DFT,;

e pred izvedbo protikorozijske zaSCite se glede na zateCeno stanje povrSin po peskanju
predvidi kitanje in po potrebi tudi navarjanje vedjih pitingov ugotovljenih po izvedbi
peskanja plas¢a rezervoarja.

B. Zascita ploCevine dna rezervoarja na strani temelja
e High Build Epoxi premaz — Hempadur 17633, 3x125um DFT;

e skupna debelina celotnega sistema min. 375 um DFT.

C. Zasgita anularnega prstana na plaséu rezervoarja
e epoksi lepilo sikadur 31 rapid;
e sikadur combiflex trakovi debeline 1 mm.

Zascita anularnega prstana mora biti izvedena, ko vremenske prilike to dopus€ajo (zunanja
temperatura = 5° C).

D. Notranje povrSine - plas¢a rezervoarja v viSini prvega ovoja

e 2x nanos dvokomponentni epoksi premaz, HEMPADUR 17633 v debelini 2x 150 um
DFT,;

e Skupna debelina celotnega sistema min. 300 um DFT.

E. Notranje povrSine — dno rezervoarja, streha rezervoarja, zgornji zadnji ovoj

rezervoaria
e 2x nanos dvokomponentni epoksi premaz, HEMPADUR 15600 v debelini 2x 150 um

DFT,;
e Skupna debelina celotnega sistema min. 300 um DFT.

Referenéne povrsine izvesti v skladu s priporogili ISO 12944-7.

e barvanje zakljuénega sloja drzal na ograjah v &rni barvi;
e oznacevanje rezervoarjev na $tirih mestih — diagonale betonskih lovilnih bazenov (haziv
rezervoarja in logotip Zavoda, oboje viSine 3 metrov).

4.16 Ponovna montaza ALU notranje plavajoe membrane:

e montazo ALU notranje membrane morajo izvesti usposobljeni izvajalci;

e dobava in montaza novih tesnil ALU membran;

e izvedba dodatne odprtine dimenzije 100 x 100 cm na sredini membrane za lazje
overjanje geometrije rezervoarjev z laserjem.

4.17 Dobava novih ventilov, rekonstrukcija produktnih prikljuékov na
rezervoarju in prikljuénih produktnih cevovodov:
o priklju€ki na rezervoarju se predelajo tako, da bodo (na vsakem od obeh rezervoarjev):
0 1xsesalni 8" (B2 — obstoje¢, B3 — se predela),
0 1x sesalni 6" izpust z dna rez. (B2, B3 — obstojec),

10/13



o 1xtlacni 6" (B2, B3 — obstojec),
0 1xvarnostni 2" (B2, B3 — obstojec);
e dobavijo se po trije novi ro€ni zasuni in se namestijo na navedene prikljucke (razen na
varnostnem);
¢ dobavijo se novi krogli¢ni ventili, in sicer:
0 1x za sesalni 8" - z elektromotornim pogonom,
0 1xsesalni 6" - rocni,
o 1xtlaéni 6" - z elektromotornim pogonom,
0 1x varnostni 2" - roéni;
e po rekonstrukciji produktnih priklju¢kov na rezervoarjih in namestitvi navedenih ventilov,
se izvedejo prilagoditve prikljuénih produktnih cevovodov (zamenjava vseh cevovodov je
predvidena v naslednjem letu).

OPOMBA: elektromotorni pogon mora biti v EX izvedbi (SAEX 10.2, AUMA) in njegovo
krmiljenje v SIL2 izvedbi (ACEXC 01.2-SIL, AUMA).

4.18 Zamenjava cevovodov za gaSenje in hlajenje:

¢ narodilo kontrolnega izraCuna gasenja in hlajenja rezervoarjev,

e zamenjajo se jekleni cevovodi z novimi za tlake min. 12 barov z enako dispozicijo in
enakimi karakteristiCnimi prerezi kot so obstojedi;

e cevovodi so predfabricirani in vroe cinkani, spajajo pa se z "groove lock" spojkami (brez
varjenja) kot npr. Vitaulic;

e zagotoviti je potrebno vodotesne spoje;

e dobavijo in montirajo se nove Sobe;

e demontirajo in ponovno montirajo se mesalne komore in usmerniki pene;

e po potrebi se predelajo podpore cevovodov;

e prestavijo se dvizni vodi na plas€u rezervoarja na primernejSo lokacijo;

e izvedejo se cevovodi po rezervoarju, dvizni vodi, povezava preko betonskega lovilnega
bazena €ez njegovo pregrado in se na drugi strani povezejo na obstoje¢ podzemni vod
(del v zemlji se ustrezno zas&¢iti);

e cevovode je potrebno barvno (rdece/zeleno) oznaditi v skladu s standardi tovrstnih
cevovodov v celotni dolzini (oznaCevanje mora biti narejeno z, na UV in temperaturo,
obstojno barvo in ne z nalepkami; cev se pobarva le v ca. 10 cm kolobarjih (ne celi), v
zadovoljivem in enakomernem rastru (na 3 m;

e pri barvanju na rezervoarjih je potrebna pozornost, da ne bo kapljalo po rezervoarju ali
tleh (potrebna ustrezna pozornost in zascita);

e izvedba ustreznih ozemljitev cevovodov.

4.19 Hidrostati¢ni preizkus rezervoarja in pripadajoce meritve:

e zapiranje revizijskih odprtin na plas¢u rezervoarja (dobava novega tesnila in vseh novih
RF vijakov);

e izvajalec pripravi program hidrotesta skladno z EN 14015, ki se ga predlozi naro¢niku in
nadzoru v potrditev;

e izvedba hidrotesta celotnega rezervoarja, vklju€ujo¢ vse potrebne meritve geometrije in
posedkov temelja;

e potrditev velikosti posedkov s strani projektanta PZI za gradbena dela.
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OPOMBA: lzvajalec zagotovi vse potrebne ukrepe in morebitne povezave za izvedbo
hidrotesta. Predvidena je uporabe ene koli€ine vode za oba rezervoarja. Vodo za izvedbo
hidrotesta zagotovi narocnik.

4.20 Zakljuéna dela:
e meritve galvanskih izenacevalnih povezav in izdelava porodila;
e izvedba ustreznih galvanskih ozemljitvenih spojev elementov rezervoarja in njihova
oznacitev (rde€e pobarvano);
e namestitev elektricne opreme rezervoarjev (AMN, AMT, PPS, detekcije pus€anja, JP);
¢ notranje CiSCenje rezervoarja po potrebi;
¢ kontrola tesnosti vseh armatur na rezervoarju in pripadajocih cevovodih pred polnitvijo;
e izdelava napisne ploSc€ice v RF na plas¢u rezervoarja iznad vhodne odprtine s podatki:
0 naziv naro¢nika in oznaka rezervoarja,
0 podatki obstojece tablice,
0 leto in izvajalec obnove;
e izdelava predajne dokumentacije v dveh izvodih (natisnjena in elektronska v PDF obliki in
izvornih kodah dokumentov) in za vsak rezervoar posebej:
e uvodoma vsi pomembni podatki o rezervoarju in tablico,
e DZO (dokazilna s porocili, certifikati Atesti, seznami...),
o PID,
e Potrdilo o brezhibnem delovanju aktivnhe poZarne za&¢ite (APZ)
e Garancijska,
e Gradbeni dnevnik,
e Varilski dnevnik;
e Seznam evidencnih listov skupinjen po vrsti odpadkov in kronoloSko navedenih in
e Evidencni listi odpadkov;
e spudcCanje v pogon;
e odvoz odpadnega materiala na stalno uradno deponijo in izdaja evidencnih listov;
e povrnitev gradbiS¢a v prvotno stanje.

5. OPCIJSKA DELA:

Dela, ki so opcijska in bodo vklju¢ena v skupno pogodbeno ceno, ni pa nujno, da se bodo
dejansko tudi izvedla in so predmet obracuna, ¢e pride do njihove izvedbe, so naslednja:
e zamenjava anularnega prstana rezervoarja (v kompletu);

e popravilo oz. zamenjava ozemljitve rezervoarja (v kompletu).

6. DELA, KI NISO PREDMET PONUDBE:

Dela, ki niso predmet te ponudbe in jih naro€nik naro€i lo€eno so naslednja:

e prvotno &iSCenje in razplinjenje rezervoarja;

e overovitev geometrije rezervoarja (rezervoarske tabele);

e ponovna prva overovitev AMN;

e kalibracija temperaturne sonde;

e pregled rezervoarja v skladu z Uredbo o skladiS€¢enju nevarnih tekoCin v nepremicnih
skladi$¢nih posodah;
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voda za hidrostati¢ni preskus;

nadzor nad gradnjo;

varnostni nacrt in koordinator iz VZD;

dobava javljavcev poZara za rezervoar B2;

prikljuCitev elektricne opreme rezervoarjev;

kabliranje za povezavo elektricne opreme rezervoarjev in njen priklop v elektro omari
(posodobitev elektrifikacije rezervoarjev Zavoda - elektro dela so lo€eni projekt).

Obnova betonskega lovilnega bazena in betonskih temeljev konzol cevovodov, kot tudi
zamenjava prehodnih podestov in stopniSC, se izvede v nadaljnjih fazah investicijsko-
vzdrZzevalnih del rezervoarja in ni predmet te ponudbe.

Rekonstrukcija se bo izvajala po principu del »na kljuc«.

Reference :

API Standard 650 - Welded Tanks for Oil Storage

APl Standard 2000, Venting Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks: Non-
refrigerated and Refrigerated

APl Recommended Practice 2350, Overfill Protection for Storage Tanks in Petroleum
Facilities

SIST EN14015 Specifikacija za nacrtovanje in proizvodnjo na mestu postavitve grajenih
navpicnih, valjastih, varjenih, jeklenih nadzemnih posod z ravnim dnom za shranjevanje
tekocin pri temperaturi okolja ali visji temperaturi

API Standard 653 Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction

EEMUA Publication 159, Above ground flat bottomed storage tanks - a guide to
inspection, maintenance and repair.

ISO 8501-1 Priprava jeklenih podlag pred nanasSanjem barv in sorodnih proizvodov -
Vizualno ocenjevanje Cistosti povrSine - 1. del: Stopnje korodiranosti in stopnje priprave
nezascitenih jeklenih podlag ter jeklenih podlag po popolni odstranitvi starih premazov,
ISO 8501-3 Priprava jeklenih podlag pred nanasSanjem barv in sorodnih proizvodov -
Vizualno ocenjevanje Cistosti povrSine - 3. del: Stopnje priprave zvarov, robov in ostalih
povrsinskih nepravilnosti,

ISO 8503-1 Priprava jeklenih podlag pred nanaSanjem barvnih in sorodnih premazov -
PovrSinske hrapave znacilnosti peskanih jeklenih podlag - 1. del: Specifikacije in
definicije za primerjalne standarde povrSinske hrapavosti ISO za oceno povrsin, peskanih
z abrazivom,

ISO 4628-1 do 6 - Barve in laki — Ovrednotenje propadanja premazov — Ugotavljanje
obsega in velikosti poSkodb ter intenzitete enakomernih sprememb videza,

SIST EN 12944- 1 do 8 Paints and varnishes-Corrosion protection of steel structures by
protective paint systems,

SIST EN 444:1996 - NeporuSitveno preskuSanje - SploSnha nacela za radiografske
preglede kovinskih materialov z rentgenskimi in gama Zarki.

Ta dokument »VRSTA IN OPIS GRADNJE« je sestavni del pogodbe.
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