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Stevilka JN: 2020-070

VRSTA IN OPIS GRADNJE

1. OPIS TRENUTNEGA STANJA:

V delujo¢em skladiS¢u naftnih derivatov Lendava (SND Lendava), katerega solastnik in
upravljavec je Petrol, se med ostalimi nahaja tudi rezervoar E1, ki je v lasti Zavoda. Rezervoar
je namenjen skladi§¢enju srednjih destilatov, njegova nazivna kapaciteta je 24.000 m3.
Rezervoar je del polja rezervoarjev E in je nameS€en znotraj zemeljskega lovilnega bazena
polja E, pri Cemer imata rezervoarja polja E vsak svoj lovilni bazen. Zaradi dotrajanosti delov
rezervoarja in njegovih elementov ter opreme, bo Zavod izvedel dvofazno obnovo navedenih
rezervoarskih kapacitet. Najprej se izvedejo vzdrzevalna dela na rezervoarju, naknadno pa se
bo izvedla $e obnova zemeljskih lovilnih bazenov. Rezervoar je bil v letu 2001 Ze rekonstruiran.

2. TEHNICNI PODATKI O REZERVOARJuU:

Naziv rezervoarja: E-1

Leto izdelave rezervoarija: 1974

Leto rekonstrukcije rezervoarja: 2001

Proizvajalec: GASELAN, Nemcija

Izvajalec del: Juvent — Jugomontaza — OOUR Nafta Zagreb
Nazivni volumen: 24.000 m?

Premer rezervoarja: 42.672 mm

Vidina plas¢a: 18.305 mm

Vrsta dna: dvojna podnica

Vrsta strehe: fiksna aluminijasta kupolasta streha —

VACONODOME +
plavajo¢a aluminijasta membrana v notr. rez.

VACONODECK

Varnostna oprema: Dihalni ventil z zadrZevalcem plamena

Protipozarna oprema: dvo-nivojska hladilna cevovodna obroca plasca z
razprSilnimi Sobami, gasilni cevovodi z meSalnimi
komorami

Prikljucki na plasc¢u: 2x vhod in 1x izhod produkta, 1x rezervni vhod

(zaprt), 1x vhod iz prekotlagnih ventilov, 1x
drenazni izhod, 1x prepolnitvena sonda, 1x
priklju¢ek vacuumatica

Odprtine na plas¢u rezervoarja: 2x vhodna odprtina - 24"
1x Cistilna odprtina — 600 x 600 mm
Prikljucki na strehi: kontrolna odprtina 1x - 600 x 600 mm

odprtina za jemanje vzorcev — 8"
prikljucek za AMN — 6"

prikljucek za AMT — 2"

odprtine za javljavce pozara 4x
mehanski merilec nivoja (se odstrani)

Debeline jekla: 16,8 mm — prvi obro€, 7 mm — zadniji obro¢
Skladis€eni medij: srednji destilati (dizelsko gorivo...)

Standard gradnje: API STD 650

Elektricna oprema avtomatski merilnik nivoja (AMN), avtomatski
rezervoarja: merilnik temperature (AMT), prepolnitvena sonda

(PPS), trije pogoni za elektromotorne ventile (EMV)
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na vtokih in iztoku produkta, 4x javljalniki pozZara,
VACUUMATIC — detekcija podtlaka podnice

3. OBSEG INVESTICIJSKO-VZDRZEVALNIH DEL:

Investicijsko-vzdrzevalna dela obsegajo:

izdelava dokumentacije za izvedbo investicijsko-vzdrzevalnih del (s predhodno potrditvijo
s strani naro¢nikovega nadzora in naroc¢nika):
o PZI (lahko se izdeluje parcialno glede na potek del) ir-PiB:
= za gradbena dela, ki se izvajajo (projekt nove podlozne plos¢e, notranjega
in zunanjega drenaznega jaska);
= za strojna dela, ki se izvajajo (izvedba podnice, notranjega in zunanjega
drenaznega jaska z umestitvijo dvo-stenskih cevi, pozarni cevovodi VKlj. z
nosilnimi  konzolami (hladilni se izvedejo na enak nacin), predelava
produktnih cevovodov na zunaniji strani rezervoarja vklj. s podporami, pri
odrezih nepotrebnih cevovodov detajli zapiranja rezervoarja, detajl vgradnje
PPS in nivojski prerez rezervoarja z natan¢nimi izmerami kot je v prilogi
razpisne dokumentacije...);
Nacért ravnanja z odpadki,
Program hidrostati¢nega intesnestnega preskusa v skladu s standardom,
Kontrolni izracun gasenja in hlajenja rezervoarja,
Razsirjeni elaborat eksplozijske ogroZenosti za predmetna investicijsko-
vzdrzevalna dela (razsirjeni EEO izdela izdelovalec EEO skladis¢a — IVD Maribor);
izpraznitev produktnih cevovodov do predmetnega rezervoarja, njegova odpojitev od
rezervoarja ter njihova zatesnitev za varno delo;
odstranitev rezervoarjevih elektromotornih ventilov (EMV) produktnih cevovodov vkljuéno
S pogoni;
odklopi in pazljiva demontaza elektricne opreme rezervoarjev (doloena se ponovno
vgradi);
odstranitev vseh elektriCnih kablov, peliec—in—pripadajoéega—montaznega—materiala—v
dogeoverd-z-harotnikem;
odstranitev nepotrebnih elementov rezervoarjev (strleci deli, cevi, ...);
odstranitev hladilnih in gasilnih cevovodov po obodu rezervoarja vklju¢no s Sobami;
zaCasna demontaza, odstranitev in ustrezno uskladis€enje ALU notranje plavajoCe
membrane;
odstranitev obstojecih (dveh) podnic rezervoaria,
ruSenje in odstranitev vrhnjega dela podloznega materiala temeljne ploS¢e (beton ali pesek
ali asfalt ali zemljina) rezervoarjev in dodatne poglobitve za:

o uSenie—in—od nita hniag de nodlozneg m

0O O O O

izvedbo ustreznega naklona nove AB-temeljne plosce;

o izvedbo edprtine—vgradnja—in—zalivanje—ustreznega notranjega AB betonskega
drenaznega jaSka za vgradnjo novega centralnega jeklenega dvo-stenskega
drenaznega jaska,

drenazne-cevi-se-morata-povezati). Dvo-stenska cev se bo uporabila tudi za sistem

2/15



detekcije pus€anja same cevi;

o vgradnjo dvo-stenske cevi za detekcijo morebitnega pus€anja zgornje podnice,
notranjega dvo-stenskega jeklenega jaska in same dvo-stenske cevi (vse med
seboj povezano),

e izvedba novega podloznega betona (temeljne plosc¢e) v debelini 50-80 mm iz pustega
betona ustrezne marke fino glajenega in zahtevanega naklona za namestitev jeklenega
dvojnega dna rezervoarja,

e izvedba novega mrtvega (ni odvodnjavan) zunanjega armiranega AB vodotesnega jaska
dimenzije 1,5 x 1,2 m (preboji dvo-stenskih cevi iz notranjosti rezervoarja morajo biti
vodotesni);

e izvedba:

o dvojne konveksne jeklene podnice z zahtevanim naklonom dna rezervoarja proti
notranjemu centralnemu drenaznemu jasku in ustrezno spojitviio na plas¢
rezervoarija,

o dvo-stenskega centralnega drenaznega jaska,

o detekcije pus€anja gornje podnice se izvede s spojitvijo medprostora med
podnicama z medprostorom dvo-stenskega notranjega drenaznega jaska in
spojitvijo tega z dvo-stensko cevjo za detekcijo puscanja;

o novega praznithega drenaznega dvo-stenskega cevovoda s—pripadajoco-opremeo
Zzhotraj-rezervoara{iz dna—rezervoara—drenaznega jaska) (na strani notranjega
drenaznega jaska izveden na sifonski nacin);

e prilagoditve in izvedbe priklju¢kov za elektricno opremo rezervoarjev (avtomatskih
merilnikov nivoja (AMN), avtomatskih merilnikov temperature (AMT), prepolnitvenih sond
(PPS) in javljalnikov pozara (JP));

e izdelava in montaza nosilcev kabelskih cevi in namestitev ustreznega Stevila kabelskih
pocinkanih cevi po horizontali rezervoarja na notranji strani ograje, kot je narejeno na B2
ali B3tam-kjer-bo-to-petrebne;,

e antikorozivna zascita (AKZ):

o spodnje strani prve podnice, Ki je v stiku s podloznim betonom;

o dna rezervoarja do vklju¢no prvega ovoja v notranjosti rezervoarja,

o zadnji ovoj v notranjosti rezervoarja,

o produktnih cevovodov in drugih elementov (merilna lestev...) v notranjosti
rezervoarija,

o zunanjosti rezervoarja (plas€) — povrsinska in pripadajoCimi elementi {rezervoarja
(podesti, stopnid€e in ograje na rezervoarju ter Strleci elementi) v enotni barvi;

o barvanje zakljuénega sloja drzal na ograjah v &rni barvi,

o oznaCevanje rezervoarjev na $tirih mestih (naziv rezervoarja in logotip Zavoda),

o peskanje povrsin, ki se jih barva v notranjosti rezervoarja;

o ro¢no CisCenje ali peskanje manjsih lokalnih povrSin na katerih je stara barva
odstopila zaradi varilskih popravil;

o visokotlaéno pranje zunanjosti rezervoarja;

o anularnega prstana na zunanji strani rezervoarja z ustreznim silikonskim trakom s
predhodno odstranitvijo stare zascite in CiS€enjem anularnega prstana; edstranitev
s I
e ponovna montaza ALU notranje plavajoe membrane vkljuéno z dobavo in montazo
novega tesnila;
e izdelava, dobava in montaza pozarnih in hladilnih cevovodov vkljuéno z novimi Sobami s
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4.

spajanjem z vitaulic ali podobnimi sponkami (na plas€u rezervoarja — horizontale, vertikale)
ter povezava na obstojeCe dovodne cevi (pozarni cevovodi se izvedejo na nacin, da se
horizontalni obro€ namesti na vrh rezervoarja in ne na vznozje kot je sedaj z enim dviznim
vodom, potrebno pa je tudi odstraniti stare konzole in hamestiti nove);
dobava in montaza po dveh novih EMV (krogelnih) vkljuéno s pogoni stopnje zas¢ite SIL2
na produktne prikljuc¢ke rezervoarja in ponovna spojitev s produktnimi cevovodi (izvedejo
se prilagoditve presekov, dolzin...);
pred kroglicnima EMV se namestita Se ro€na zasuna, ravno tako pred ro¢nim krogli¢nim
ventilom na iztokih z dna rezervoarja (izvedejo se prilagoditve presekov, dolzin...);
ponovna montaza AMN, AMT in JP;
dobava in montaza PPS stopnje zascite SIL2 (za montazo se predhodno izvede ustrezen
prikljuéek — mesto in nacin vgradnje dolo€i narocnik);
dobava in montaza elektri¢nih vilic s stopnjo zascite SIL2 (enakih kot za PPS) za sistem
detekcijee pusCanja dna—rezervoarya, ki se vgradijo v zunanji drenazni jasek v ustrezno
izdelan »kotliCek« predhodno spojen z vsemi duplikatorii;
izdelava predajne dokumentacije v dveh izvodih (natisnjena in elektronska v PDF obliki in
izvornih formatih dokumentov - .xls, .doc, .dwg...):

o uvodoma vsi pomembni podatki o rezervoarju in tablico,
shema nivojev v rezervoarju (kot je v prilogi za rezervoar B2);
DZzO (dokazilna s porodili, certifikati Atesti, seznami...),
PID,
Potrdilo o brezhibnem delovanju aktivhe pozarne zas¢ite (APZ)
Garancijska,
Gradbeni dnevnik,
Varilski dnevnik in
Predpisano porocilo o nastalih odpadkih ter

o Evidencni listi odpadkov;
ostala oprema in dela, kot to izhaja iz nadaljevanja tega dokumenta, standardov in dobrih
praks pri gradnji rezervoarjev;
pozarna straza v €asu izvajanja del (izvajalec zagotovi usposobljeno osebo za gaSenje
prvih pozarov s priro€no gasilno opremo v neposredni blizini vroCih del dedatrega-gasilca).

0O O O 0 O O O O

OPIS INVESTICIJSKO-VZDRZEVALNIH DEL:

V nadaljevanju je naveden opis del potrebnih pri izvedbi del. Detajlnejsi popisi in tehnologija je
stvar pristopa, opreme in tehnologije vsakega posameznega izvajalca. lzvesti pa je potrebno
vsa dela za dosego Zelene funkcionalnosti in izgleda, ki ga je predpisal naro¢nik ter standardov
in dobrih praks posameznih podrocij, ki jih zajemajo navedena dela.

Rezervoar mora biti rekonstruiran in opremljen v skladu z zahtevami »Uredbe o skladiséenju
nevarnih teko€in v nepremicnih skladisénih posodah«.

4.1 Priprava in oznacitev gradbiS¢a vkljuéno s potrebnimi varnostnimi ukrepi:
izvajalec pred pri¢etkom del naro€niku preda detajlni nacrt ureditve gradbis€a v katerem
bodo zajete vse varnostne in tehnoloske zahteve za realizacijo projekta v potrditev (potrdijo
ga: predstavnik upravljavca skladis€a, koordinator iz VZD, predstavniki nadzora in
predstavnik naro¢nika);

izpraznitev produktnih cevovodov do predmetnega rezervoarja, njihova odpojitev od
rezervoarjev ter njihova zatesnitev za varno delo;
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prevzem rezervoarja (ocis¢enost, razplinjeno...);

postavitev gradbiS¢ne table;

ograditev in oznacitev gradbisca;

postavitev gradbi$¢nih kontejnerjev in zaCasnih deponij materiala (v skladu z navodili
upravljavca skladis¢a);

ureditev in oznaditev dostopnih poti;

postavitev gradbiS¢ne razdelilne elektro omare s Stevcem el. energije;

ureditev priklju¢ka za vodo s Stevcem;

zagotovitev osnovne pozarne straze s potrebno opremo;

ostalo opremo in sredstvi potrebnimi za delovanje gradbis¢a;

OPOMBA: Izvajalec mora zagotavljati nemoteno delovanje preostalega dela skladis¢a in
se ravnati po navodilih upravljavca skladiS¢a. Dela se izvajajo v rednem delovnem Casu
skladidCa. Energenti in voda so stroek izvajalca.

4.2 Pred pricetkom del:

izvajalec pred pri¢etkom del predloZi naroéniku, nadzoru in koordinatorju VZD v pregled in

potrditev:

o Tehnoloski nacrt izvedbe del (detajlni),

Nacért zagotavljanja in kontrole kakovosti,

Terminski nacrt (detajini),

Nacért ravnanja z odpadki,

RazSirjeni elaborat eksplozijske ogrozenosti za predmetna investicijsko-

vzdrzevalna dela (razsirjeni EEO izdela izdelovalec EEO skladis¢a — IVD Maribor),

o PZI (lahko se izdeluje parcialno glede na potek del):

= za gradbena dela, ki se izvajajo (projekt nove podlozne plos¢e, notranjega
in zunanjega drenaznega jaska);
= za strojna dela, ki se izvajajo (izvedba podnice, notranjega in zunanjega

drenaznega jaska z umestitvijo dvo-stenskih cevi, pozarni cevovodi Vvklj. z
nosilnimi konzolami (hladilni se izvedejo na enak nacin), predelava
produktnih cevovodov na zunanji strani rezervoarja vklj. s podporami, pri
odrezih nepotrebnih cevovodov detajli zapiranja rezervoarja, detajl vgradnje
PPS in nivojski prerez rezervoarja z natannimi izmerami kot je v prilogi
razpisne dokumentacije...);

o Program hidrostati¢nega preskusa (vsaj 14 dni pred izvedbo preskusa),

o Kontrolni izraCun gaSenja in hlajenja rezervoarja (vsaj 14 dni pred priCetkom

delavniSke izdelave cevovodov),

o O O O

ureditev dostopov do rezervoarjev ter ureditev in utrditev povoznih poti in delovnih podrocij
— zemeliska-tankvana zemeljski lovilni bazen;

izdelava vstopne odprtine za demontazno / montazna dela v notranjost rezervoarja s
predhodno za$cito statiCne trdnosti in pred deformacijo plad€a rezervoarja (pred izvedbo
odprtine izvajalec izdela stati¢ni preracun predvidene odprtine in ojacditev).

4.3 Demontaza opreme z rezervoarja in priprava rezervoarja na rekonstrukcijo:
odstranitev elektromotornih ventilov (EMV) produktnih cevovodov vkljuéno s pogoni;
odklop in demontaza avtomatskih merilnikov nivoja in temperature ter njihovo zaasno
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uskladis€enje v za to primernih prostorih (pred demontazo je potrebno AMN ustrezno
pripraviti!);

odklop in demontaza javljavcev pozara ter njihovo zacasno uskladid€enje v za to primernih
prostorih;

odklop in demontaza preostale elektricne opreme rezervoarja,;

odklopi odstranjene elektricne opreme v elektro omari v elektro-kontejnerju;

odstranitev vseh elektricnih kablov, polic in pripadajoega montaznega materiala (v
dogovoru z naro¢nikom);

odstranitev (odrezi) nepotrebnih elementov rezervoarja in obojestransko krpanje odprtin
na mestih odrezov cevi;

odstranitev mehanskega prikazovalnika nivoja;

odstranitev hladilnih in gasilnih cevovodov po obodu rezervoarja vklju¢no s Sobami;
demontaza mesalnikov pene, njihova obnovitev in barvanje ter za¢asno skladisCenje;
odpiranje Se preostalih vstopnih odprtin na plas¢u rezervoarja.

4.4 Demontaza in zac¢asno uskladiSséenja ALU notranje plavajoée membrane:
demontazo ALU notranje membrane morajo izvesti usposobljeni izvajalci (membrana se
ponovno montira);

oznacCevanje elementov pred demontazo;

demontaza prekrivnih plocCevin;

demontaza nosilnih profilov in pontonov ter pripadajocih nastavljivih nog;

demontaza drsnega tesnilnega sistema,;

demontaza glavnih nosilnih profilov;

iznos materiala iz rezervoarja, Cis€enje ter zaCasno uskladiS¢enje za ponovno montazo
(elementi membrane se uskladis€ijo na zunanji strani zemeljskega lovilnega bazena
rezervoarja, na ustrezni podlogi in zavarovani — prekritiem za zasc¢ito pred vremenskimi
vplivi, kar vse izvede izvajalec).

4.5 Izrez dvojne podnice rezervoarja:

priprava ustrezne demontazne in montazne tehnologije za vzdrZevalna dela nalv
rezervoarju,

stalna kontrola morebitne prisotnosti plina v rezervoarju in okolici ter izdelava dnevnih
porocil o razplinjenju rezervoarja;

zagotavljanje stalne prisotnosti ustrezne osnovne pozarne straze v ¢asu izvajanja del;
kontrola ustreznosti ozemljenosti rezervoarja,

izrez obstojeCe podnice rezervoarja po spoju podnica — anularni prstan;

iznos podnice iz rezervoarja, €iS¢enje odpadnih ploCevin ter odvoz na stalno uradno
deponijo (predloziti evidencni list odpadka);

UTT meritve debeline anularnega prstana in prvega ovoja plas¢a rezervoarja (vsaka plos¢a
se izmeri na najmanj 9 mestih) ter izda ustrezno porocilo;

UTT meritve vseh nadaljnjin ovojev rezervoarja in prikljuCkov ter izdaja ustreznega
porocila;

ocena dolgoroCne (ca. 20 let) ustreznosti obstojeCega anularnega prstana, ovojev
rezervoarja in strehe v skladu s priporocili EEMUA 159 ali API 653 za starejSe rezervoarje;
v primeru ustreznosti anularnega prstana, se izvede njegova priprava (brusenje in priprava
zvarnega roba) za pritrditev nove podnice.
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4.6 Dokazne in spremljevalne meritve geometrije rezervoarja in ustreznosti
anularnega prstana:

meritev obsega prvega ovoja rezervoarja ali geometrijska kontrola s kontrolno Sablono,

dolZine vsaj 3 m;

meritve vertikalnosti rezervoarja z brezkontaktnim merilnim instrumentom (npr. laserjem),

na vsakih 45 stopinj na vsakem ovoju rezervoarja (meritve morajo biti ponovljive in zato

mesta meritev natanéno oznacena);

0 meritvah se izdelajo ustrezna porodila.

4.7 Rekonstrukcija temeljne plos¢e pod jeklenim dnom rezervoarja:

priprava gradbenega PZI projekta za rekonstrukcijo temeljne plosc¢e, ki mora biti usklajen
z vidika izdelave dvojne podnice, novega notranjega drenaznega jaska, dvo-stenskih cevi,
ustreznega naklona podnice 3%... (PZI projekt predhodno potrdita nadzor in naro¢nik);
izvedba priprav za rekonstrukcijo notranjega dna, vklju€ujo€ vsa potrebna gradbena in
strojna dela z vso potrebno opremo;

izvajalec izvede vse potrebne varnostne ukrepe in zagotovi preraun za posege na
rezervoarju za potrebe obnove rezervoarja;

odstranitev podloZnega materiala temeljne plos¢e pod jeklenim dnom rezervoarja (ca. 600
m?®) - naroc¢nik ne razpolaga s podatkom kateri material se nahaja pod podnico rezervoarja
(peS€eno nasutje/asfalt/beton/zemljina);

izvedba gradbenih del pri rekonstrukciji podlozne plos&e s spremembo ustreznih naklonov
novega dna z novim zbirnim drenaznim jaSkom v centru rezervoarja in drenaznim
odvodom; naklon nove podnice se izvede v sredino (min. 3%);

odstranitev nepotrebnih cevovodov, ki so vgrajeni v temeljno plos¢o in zapolnitev tako
nastalih odprtin;

izvedba ustreznega betenskega AB vodotesnega jasSka za centralni dvo-stenski drenazni
jasek rezervoarja;

izdelava in montaza ustrezne dvo-stenske drenazne cevi pribl. DN 100 s sifonom, iz
zbirnega dvo-stenskega drenaznega jadka rezervoarja skozi betonski prstan temelja
rezervoarja za izvedbo drenaznega izpusta, z izvedbo stalne kontrole tesnosti dvo-stenske
cevi, ki se poveze s »kotlickom« z-eve-stenskim-drenaznimjaskom, z ustrezno AKZ. Bve-
stenska-cev-se-bo-uporabila-tudi-za-sistem-detekeije-puséanja:

izdelava in montaza dvo-stenske cevi za detekcijo morebitnega pus€anja zgornje podnice,
notranjega dvo-stenskega jeklenega jaska in same dvo-stenske cevi, ki se izvede s
spojitvijo  medprostora med podnicama z medprostorom dvo-stenskega notranjega
jeklenega drenaznega jaska in spojitvijo tega z dvo-stensko cevjo za detekcijo puscanja, z
ustrezno AKZ;

utrditev podloznega materiala temeljne plos€e pod jekleno podnico rezervoarja z izvedbo
nagiba min. 3% v center rezervoarja ter vrhnjo plastjo pustega podloZznega betona ustrezne
marke za tovrstno gradnjo;

izvedba meritev utrjenosti podlage z oceno ustreznosti ter izdelava porocila;

izvedba novega AB vodotesnega drenaznega jaska na zunanji strani rezervoarja
(poveclanje povrsine ca. 1,5 m x 1,2 m, z dvignjenim betonskim robom ca 0,2 m in dobava
ustreznega pokrova jaska na notranji strani izoliranega z ustreznim materialom ter
ozemljitvijo) (preboji dvo-stenskih cevi iz notranjosti rezervoarja morajo biti vodotesni);
odstranitev konzol kabelskih—pelic s temelja rezervoarja ter popravilo lukenj in ostalih
razpok na zunanjem delu betonskega temelja rezervoarja.
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4.8 OPCIJA: Zamenjava anularnega prstana rezervoarja (glede na rezultate
ultrazvoéne kontrole debeline in oceno ustreznosti po priporocilih EEMUA ali
API, kontrole statike rezervoarja s strani certificiranega strokovnjaka in/ali glede
na odlogéitev naroc€nika):

rezanje obstojeCega anularnega prstana (izrez obojestranskega kotnega zvara na spoju

anularni prstan — prvi ovoj plad¢a rezervoarja);

dobava in montaza novega anularnega prstana na temeljno plos¢o (dimenzije in debelina

v skladu s standardom EN 14015), vklju¢ujo¢ AKZ z dvokomponentnim epoksidnim

premazom, skupne debeline predpisanega sistema min- 375 um s spodnje strani, kjer je

nalega na temeljno plosco;

priprava strokovne varilske dokumentacije, njena predloZitev narocniku in nadzoru,

izvedba preskusov;

varjenje pre¢nih varov anularnega prstana z upostevanjem predpisanih postopkov skladno

standardom za tovrstna dela;

varjenje radialnih zvarnih spojev anularnega prstana in plas¢a rezervoarja.

OPOMBA: V primeru potrebe oz. odloCitve naroCnika za zamenjavo anularnega prstana,
bo naroc¢nik podaljSal rok izvedbe za v ponudbi naveden in s pogodbo dogovorjen ¢as.

4.9 Izvedba dvojnega dna rezervoarja:
notranji transport ploCevine podnice in razporejanje na temeljno plo$¢o rezervoarja s

spodnje strani predhodno z zahtevano AKZ zaséitene-s-High-Build-Epexi-premaz bx4125pm
D

prilagoditev in priprava ploS¢ za varjenje;
dobava in montaza novega dvo-stenskega drenaznega jaska rezervoarja in varjenje s
povezavo na medprostor obeh podnic in odto¢no dvo- stensko drenaino cev za detekcijo

postavitev dna na anularni prstan;

spenjalno varjenje podnice rezervoarja, vklju¢no s spenjalnim varjenjem na anularni
prstan;

varjenje precnih in vzdolZnih varov podnice;

varjenje podnice in anularnega prstana na nacin, da ne pride do zadrZevanja vode ob
robovih rezervoarja (s podlaganjem anularnega prstana pod podnico);

kontrola puééanja dvojne podnice se izvede na naéin eIektriéne signalizacije puééanja—dna

Hsfevan—z—kemp#eseﬁem—ne—vg%}e—se—vakumankaa—ah S|gnaln|h vilic preko drenaznega

sistema dvo-stenskega jaSka (povezava dvojne podnice z dvo-stenskim drenaznim jaSkom
in dvo-stensko odvodno cevjo v »kotli€ek« v zunanjem drenaZznem jasku).

OPOMBA 1: Varjenje se mora izvajati na tak nacin, da se izogne nedovoljenim
deformacijam dna rezervoarja kot to izhaja iz standarda EN14015. Kotne zvare na podnici
izvesti s 3 vari.
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4.10 Kontrola zvarnih spojev:
vizualna kontrola v skladu z zahtevami standarda SIST EN 14015, tocka 19.4.; obseg

kontrole 100% na vseh zvarih spojev po tocki 19.4.3. in tabeli 29, po SIST EN 14015;
penetrantska kontrola v skladu z zahtevami standarda SIST EN 14015, to¢ka 19.6.;
obseg kontrole 100% vseh zvarnih spojev tabela 29 SIST EN 14015;

vakuumska kontrola v skladu z zahtevami standarda SIST EN 14015, to¢ka 19.5.; obseg
kontrole 100% vseh zvarnih spojev po tabeli 29 SIST EN 14015 - v primeru, da vakuumske
kontrole na dolo€enih mestih ni mogoce izvesti, se izvede kontrola z magnetnimi delci;
kontrola z magnetnimi delci v skladu z zahtevami standarda SIST EN 14015, to¢ka 19.7 .;
obseg kontrole 100% vseh zvarnih spojev po tabeli 29 SIST EN 14015.

Vsi izvajalci NDT kontrole morajo biti usposobljeni v skladu s to¢ko 19.2. po SIST EN
14015. Izvajalci NDT kontrol morajo po kon&ani kontroli izdali ustrezno porocilo o opravljeni
kontroli in rezultatih kontrole.

Pridobiti je potrebno strokovno porocilo o uspesno izvedeni rekonstrukciji posameznega
rezervoarja. PoroCilo mora izdati pooblas€ena organizacija katera izvaja tudi nadzor pri
vseh delih na rezervoarju.

4.11 Izvedba in prilagoditev ostalih prikljuckov elektri¢ne opreme:

izvedba priklju¢kov za javljalnike pozara;

izdelava in montaza nosilcev kabelskih cevi in namestitev ustreznega Stevila kabelskih
pocinkanih cevi po horizontali rezervoarja na notranji strani ograje, kot je narejeno na B2
ali B3 {po-dogovoru-z-naroénikom);

izvedba priklju¢kov za prepolnitveni sondi (vilice) na mestu dostopnih stopnic in po navodilu
naro¢nika (enakih na obeh rezervoarijih) in odstranitev in krpanje starih priklju¢kov;
prilagoditev priklju¢kov za vgradnjo vilic puS€anja dna rezervoarja in pus€anja dvo-
stenskega centralnega jeklenega drenaznega jaska.

OPOMBA: signalne vilice (dva kosa) morajo biti v EX in SIL2 izvedbi ustreznih dolZin
(FTL51 - FEL58 oz. primerljiv novejsi, E+H).

4.12 Pregled in varilska popravila ostalih elementov znotraj in zunaj
rezervoarja:
izvedba pregleda in po potrebi popravila repernih ploS¢ in pripadajocih merilnih cevi nad
reperiji;
izvedba pregleda in po potrebi popravil:
o 0graj na rezervoarju,
o vmesnih podestov in na vrhu rezervoarja,
o spiralnih stopnic s pripadajoCo ograjo.

4.13 Vizualni pregled celotne notranjosti rezervoarja po EN 970. O ugotovitvah
je potrebno seznaniti naro€nika in izvesti morebitno sanacijo (ta dela se izvedejo
v okviru NEPREDVIDENIH DEL).

4.14 Zascita aluminijaste strehe rezervoarja pred pricetkom izvedbe AKZ:
izvajalec AKZ za&€ite mora pred pri¢etkom del izvesti ustrezno za&€ito aluminijaste strehe
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rezervoarja tako na NOTRANUJI kot tudi na ZUNANUJI strani, da se prepreci njena poSkodba
in obarvanost;

e za&Cita mora ustrezati vsem vremenskim neprilikam (veter, dez...), da ne pride do njenega
pretrganja ali odstranitve.

4.15 Priprava notranjosti rezervoarja na AKZ:

e peskanje ploCevine (zgornja stran zgornje podnice, prvi in zadnji ovoj ter elementov znotraj
rezervoarja — merilna lestev...) do stopnje Cistosti Sa 2,5 po SIS standardu SO 8501-
1:2007 (SIS standard 05590), po zaklju€enih varilskih delih.

4.16 Priprava zunanjosti rezervoarja na AKZ:
e visokotlatno pranje zunanjosti rezervoarja — priprava za nanos med-slojnega epoksi
premaza,;

e rocno Cis€enje do stopnje Cistosti St 3 po standardu EN ISO 8501 ali peskanje do stopnje
Cistosti Sa 2,5 po SIS standardu 1SO 8501-1:2007 (SIS standard 05590) zvarnih spojev in
povrsin rezervoarja na gradbi$€u na katerih je prislo do odstopanja barve zaradi varilskih

posegov 0Z. dotrajanostl—pe%mé%éemuqepe#eben—s&nanes%melﬁwgasleja—bawe

ZA POSAMEZNE POVRSINE SO DEFINIRANI NASLEDNJI SISTEMI PROFIKOROZIISKE
AKZ ZASCITE:

V celotnem tekstu so kot primer sistemov AKZ navedeni proizvodi Hempel, vendar pa
lahko ponudnik / izvajalec ponudi in uporabi drug ekvivalenten premaz enakih lastnosti
in debelin. Zahtevana garancijska doba za obratovanje izvedenih sistemov AKZ
zunanjosti rezervoarja pod definiranimi pogoji mora biti vsaj 15 let.

A. Zunanje povrsSine plasca rezervoarja, ograje, stopnice in podestov rezervoarja

Klasifikacija okolja C4 po EN ISO 12944-2. Trajnost sistema zasc¢ite H po EN ISO 12944-
1. Po tabeli A4, EN ISO 12944-5 izbrani sistem ustreza A4.09 z 280 um DFT.

Vv v

za ro¢no ocisCene povrsine do jekla (dolo¢ena mesta — sanacije, odstranitve):
e temeljni epoksi poliamidni premaz, HEMPADUR 15570 v debelini 75 ym DFT,

e med-slojni epoksi poliamidni premaz, HEMPADUR MASTIC 45880 v debelini 145 ym DFT;

e pokrivni dvokomponentni poliuretanski premaz HEMPATHANE TOPCOAT 55210 v
debelini 60 ym DFT;

e skupna debelina celotnega sistema 280 um DFT,;

e pred izvedbo protikorozijske zasCite se glede na zateCeno stanje povrSin po rocnem
CiSCenju oz. lokalnem peskanju predyvidi kitanje in po potrebi tudi navarjanje vecjih pitingov
ugotovljenih po izvedbi peskanja plas¢a rezervoarja.

za visokotlacno ociS¢ene povrSine rezervoarja (zunanja stran plas€a rezervoarja):
¢ med-slojni epoksi poliamidni premaz, HEMPADUR MASTIC 45880 v debelini 100 um DFT;

e pokrivni dvokomponentni poliuretanski premaz HEMPATHANE TOPCOAT 55210 v
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debelini 60 um DFT;

skupna debelina celotnega novega sistema 160 um DFT;

pred izvedbo protikorozijske zaScCite se glede na zateCeno stanje povrSin po peskanju
predvidi kitanje in po potrebi tudi navarjanje vecjih pitingov ugotovljenih po izvedbi
peskanja plas¢a rezervoarja.

B. Zascita ploc¢evine dna rezervoarja, dvo-stenskega drenaznega jaska in dvo-stenskih

cevi na strani betonske temeljne plosce

e High Build Epoxi premaz — Hempadur 17633, 1x125um DFT;

ploCevina dna rezervoarja na ostalih straneh (druga stran spodnje podnice in obe strani
zgornje podnice), za preprecitev primarne korozije, se zasciti z osnovnim delavniskim
premazom debeline med 40 in 60 ym.

Zas¢ita anularnega prstana na plaséu rezervoarja
epoksi lepilo sikadur 31 rapid;
sikadur combiflex trakovi debeline 1 mm.

Za&¢ita anularnega prstana mora biti izvedena, ko vremenske prilike to dopuscajo (zunanja
temperatura = 5° C).

D. Notranje povrsine —prvi in zadnji ovoj plaséa rezervoarja v-visini prvega-ovoija

barvanje s sistemom, ki odgovarja korozijski atmosferi IM3 (potopljeno) ter rezistenco na
naftne derivate:

2x nanos dvokomponentni fenol epoksi premaz, HEMPADUR 17633 v debelini 2x 150 ym
DFT,;

Skupna debelina celotnega sistema 300 um DFT.

E. Notranje povrsine — dno rezervoarja;zgerni-zadnii-evejrezervoaria

barvanje s sistemom, ki odgovarja korozijski atmosferi IM3 (potopljeno) ter rezistenco na
naftne derivate;

2x nanos dvokomponentni fenol epoksi premaz, HEMPADUR 45600 15500 v debelini 2x
150 ym DFT;

Skupna debelina celotnega sistema 300 um DFT.

ReferenCne povrsine izvesti v skladu s priporogili ISO 12944-7.

barvanje zaklju€nega sloja drzal na ograjah v ¢rni barvi;

oznacCevanje rezervoarjev na $tirih mestih — diagonale betonskih lovilnih bazenov (naziv
rezervoarja in logotip Zavoda, oboje viSine 3 metrov), naro¢nik poda velikost, barvo in
obliko.

4.17 Ponovna montaza ALU notranje plavajoée membrane:

montaza membrane se lahko pri€ne pri ustrezno suhi barvi dna in ovojev notranjosti
rezervoarija,

montazo ALU notranje membrane morajo izvesti usposobljeni izvajalci;

dobava in montaza novih tesnil ALU membran;

izvedba dodatne odprtine dimenzije 100 x 100 cm na sredini membrane za laZje overjanje
geometrije rezervoarjev z laserjem.
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4.18 Dobava novih ventilov, rekonstrukcija produktnih prikljuékov na
rezervoarju in prikljuénih produktnih cevovodov:
prikljucki na rezervoarju, ki ostanejo:
o 1xsesalni 10",
o 1xtlaéni 6",
o 1xvarnostni 2";
dobavijo se novi roéni zasuni in se namestijo na navedene prikljucke (razen na
varnostnem);
dobavijo se novi krogli¢ni ventili, in sicer:
o 1xza sesalni 10" - z elektromotornim pogonom,
o 1xtlacni 6" - z elektromotornim pogonom,
o 1xvarnostni 2" - roéni;
po rekonstrukciji produktnih priklju¢kov na rezervoarju in namestitvi navedenih ventilov, se
izvedejo prilagoditve prikljuénih produktnih cevovodov (zamenjava vseh cevovodov je
predvidena v naslednjem letu).

OPOMBA: elektromotorni pogon mora biti v EX izvedbi (SAEX 10.2, AUMA) in njegovo
krmiljenje v SIL2 izvedbi (ACEXC 01.2-SIL, AUMA).

4.19 Zamenjava cevovodov za gasenje in hlajenje:

narocCilo kontrolnega izraCuna gasenja in hlajenja rezervoarijev,

izdelava PZl dokumentacije za cevovode za gaSenje (horizontalni obodni cevovod se
izvede na vrhu rezervoarja, ustrezno konzoliran);

zamenjajo se jekleni cevovodi z novimi za tlake min. 12 barov z enako dispozicijo in
enakimi karakteristiCnimi prerezi kot so obstojedi;

cevovodi so predfabricirani in vro€e cinkani, spajajo pa se z "groove lock" spojkami (brez
varjenja) kot npr. Vitaulic;

zagotoviti je potrebno vodotesne spoje;

dobavijo in montirajo se nove 3obe;

demontirajo, obnovijo (pobarvajo) in ponovno montirajo se meSalne komore in usmerniki
pene (po potrebi se dobavijo nova razpocna stekla);

po potrebi se predelajo podpore cevovodov;

prestavijo se dvizni vodi na plas€u rezervoarja na primernejSo lokacijo;

izvedejo se cevovodi po rezervoarju in dvizni vodi in se povezejo na obstoje¢ podzemni
vod na viSini ca. 0,5 m {delvzemlji-se-ustreznro-zas€iti),;

cevovode je potrebno barvno (rdece/zeleno) oznaditi v skladu s standardi tovrstnih
cevovodov v celotni dolzini (oznaCevanje mora biti narejeno z, na UV in temperaturo,
obstojno barvo in ne z nalepkami; cev se pobarva le v ca. 10 cm kolobarjih (ne celi), v
zadovoljivem in enakomernem rastru (na 3 m);

pri barvanju na rezervoarjih je potrebna pozornost, da ne bo kapljalo po rezervoarju ali tleh
(potrebna ustrezna pozornost in zascita);

izvedba ustreznih ozemljitev cevovodov.

4.20 Hidrostati€ni preizkus rezervoarja in pripadajoce meritve:

zapiranje revizijskih odprtin na plas€u rezervoarja (dobava novega tesnila in vseh novih
RF vijakov);

izvajalec pripravi program hidrotesta skladno z EN 14015, ki se ga predloZi naro¢niku in
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5.

nadzoru v potrditev;

izvedba hidrotesta celotnega rezervoarija, vklju€ujo¢ vse potrebne meritve geometrije in
posedkov temelja;

potrditev velikosti posedkov s strani projektanta PZI za gradbena dela.

OPOMBA: lzvajalec zagotovi vse potrebne ukrepe in morebitne povezave za izvedbo
hidrotesta. Vodo za izvedbo hidrotesta zagotovi naro¢nik.

4.21 Pregled in saracia popravilo tesnjenja strehe:
izvede se pregled tesnjenja ALU strehe in
po potrebi se izvede ponovno tesnjenje vijacnih spojev zascite.

4.22 Zakljuéna dela:
meritve galvanskih izenacevalnih povezav in izdelava porocila;
izvedba ustreznih galvanskih ozemljitvenih spojev elementov rezervoarja in njihova
oznacitev (rde€e pobarvano);
namestitev elektricne opreme rezervoarjev (AMN, AMT, PPS, detekcije pu$€anja, JP,
meritev podtlaka);
kon¢no notranje €iS&enje rezervoarja;
kontrola tesnosti vseh armatur na rezervoarju in pripadajocih cevovodih pred polnitvijo;
izdelava nove — dodatne (stara ostane) napisne plosCice na plas¢u rezervoarja iznad
vhodne odprtine s podatki:
o naziv naroénika in oznaka rezervoarja,
o podatki obstojeCe tablice,
o leto in izvajalec obnove;
izdelava predajne dokumentacije v dveh izvodih (natisnjena in elektronska v PDF obliki in
izvornih formatih dokumentov):
e uvodoma vsi pomembni podatki o rezervoarju in tablico,
¢ shema nivojev v rezervoarju (kot je v prilogi za rezervoar B2);
e DZO (dokazilo o zanesljivosti objekta s poro€ili, certifikati, atesti, seznami...),
e PID (za dela za katera se je predhodno izdelal PZI),
e Potrdilo o brezhibnem delovanju aktivhe pozarne zas¢ite (APZ)
e Garancijska,
e Gradbeni dnevnik,
e Varilski dnevnik;
e Predpisano porocilo o nastalih odpadkih ter
e Seznam evidencnih listov skupinjen po vrsti odpadkov in kronoloSko navedenih in
e Evidencéni listi odpadkov;
spuscanje v pogon;
sodelovanje pri zaCetnem polnjenju rezervoarja;
odvoz odpadnega materiala na stalno uradno deponijo in izdaja evidenc¢nih listov;
povrnitev gradbiS¢a v prvotno stanje.

OPCIJSKA DELA:

Dela, ki so opcijska in bodo vkljuéena v skupno pogodbeno ceno, ni pa nujno, da se bodo
dejansko tudi izvedla in so predmet obracuna, e pride do njihove izvedbe, so naslednja:
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zamenjava anularnega prstana rezervoarja (v kompletu);
popravilo 0z. zamenjava ozemljitve rezervoarja (v kompletu).

6. DELA, KI NISO PREDMET PONUDBE:

Dela, ki niso predmet te ponudbe in jih naro¢nik naro€i lo¢eno so naslednja:

prvotno Cis€enje in razplinjenje rezervoatrja;

overovitev geometrije rezervoarja (rezervoarske tabele);

ponovna prva overovitev AMN;

kalibracija temperaturne sonde;

pregled rezervoarja v skladu z Uredbo o skladis€enju nevarnih tekoCin v nepremicnih
skladis¢nih posodah;

voda za hidrostati¢ni preskus (oprema, priprava in delo za polnjenje / praznjenje
rezervoarja z vodo je stroSek in v izvedbi izvajalca);

nadzor nad gradnjo;

varnostni nadrt in koordinator iz VZD;

dobava javljavcev poZara za rezervoar,

priklju€itev elektricne opreme rezervoarjev;

kabliranje za povezavo elektricne opreme rezervoarjev in njen priklop v elektro omari
(posodobitev elektrifikacije rezervoarjev Zavoda - elektro dela so lo€eni projekt).

Obnova lovilnega bazena in betonskih temeljev konzol cevovodov, kot tudi zamenjava
prehodnih podestov in stopniS¢, se izvede v nadaljnjih fazah investicijsko-vzdrZzevalnih del
rezervoarja in ni predmet te ponudbe.

Rekonstrukcija se bo izvajala po principu del »na kljuc«.

Reference :

API Standard 650 - Welded Tanks for Oil Storage

APl Standard 2000, Venting Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks: Non-
refrigerated and Refrigerated

APl Recommended Practice 2350, Overfill Protection for Storage Tanks in Petroleum
Facilities

SIST EN14015 Specifikacija za na€rtovanje in proizvodnjo na mestu postavitve grajenih
navpi¢nih, valjastih, varjenih, jeklenih nadzemnih posod z ravnim dnom za shranjevanje
tekoc€in pri temperaturi okolja ali visji temperaturi

API Standard 653 Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction

EEMUA Publication 159, Above ground flat bottomed storage tanks - a guide to inspection,
maintenance and repair.

ISO 8501-1 Priprava jeklenih podlag pred nanasanjem barv in sorodnih proizvodov -
Vizualno ocenjevanje Cistosti povrSine - 1. del: Stopnje korodiranosti in stopnje priprave
neza&citenih jeklenih podlag ter jeklenih podlag po popolni odstranitvi starih premazov,
ISO 8501-3 Priprava jeklenih podlag pred nanasanjem barv in sorodnih proizvodov -
Vizualno ocenjevanje Cistosti povrSine - 3. del: Stopnje priprave zvarov, robov in ostalih
povrsinskih nepravilnosti,
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e [SO 8503-1 Priprava jeklenih podlag pred nanasanjem barvnih in sorodnih premazov -
Povrsinske hrapave znacilnosti peskanih jeklenih podlag - 1. del: Specifikacije in definicije
za primerjalne standarde povrSinske hrapavosti ISO za oceno povrSin, peskanih z
abrazivom,

e [SO 4628-1 do 6 - Barve in laki — Ovrednotenje propadanja premazov — Ugotavljanje
obsega in velikosti poskodb ter intenzitete enakomernih sprememb videza,

e SIST EN 12944- 1 do 8 Paints and varnishes-Corrosion protection of steel structures by
protective paint systems,

e SIST EN 444:1996 - NeporuSitveno preskusSanje - Splodna nacela za radiografske
preglede kovinskih materialov z rentgenskimi in gama Zarki.

Ta dokument »VRSTA IN OPIS GRADNJE« je sestavni del pogodbe.
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